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1 – APRESENTAÇÃO 
 
Este volume, denominado Projeto Executivo, Volume 03 – Orçamento 

básico de obra, contém os trabalhos efetuados pela empresa Orgaplan Engenharia 

Ltda. para o Projeto de Engenharia para obras de Pavimentação Asfáltica da 

Estrada MG12 – Santa Bárbara, trecho 02 entre revestimento asfáltico existente e 

cruzamento, extensão de 218,56 m, em atendimento aos termos contratuais firmados 

com a Prefeitura Municipal de Morro Grande. 

Os serviços ora apresentados baseiam-se nos termos contratuais firmados, 

cujas principais referências são: 

 

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada MG12 – Santa Bárbara  

Trecho: Trecho 02 entre revestimento asfáltico existente e cruzamento 

Extensão: 218,56 m 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



_

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU
Proponente/Tomador: Prefeitura Municipal de Morro Grande
Município/UF: Morro Grande/SC
Nº da Operação (0000000-00):
Nº do TransfereGOV (000000):
Valor do Repasse Contratado (R$):
Valor de Contrapartida Contratada (R$): 299.183,33
% mínimo de Contrapartida:
R$ mínimo de Contrapartida (se houver):
% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02
Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02
Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento: 05-2025

Nome: Leonardo Rovaris Biava
CREA/CAU: 151764-5-SC
ART/RRT: 10046753-8
Data do preenchimento: 10/07/2025

Nome: Clélio Daniel Olivo
Cargo: Prefeito Muncipal

Arredondamento das frentes: Tradicional

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:
Nº do CTEF (contrato com empresa):
Nome da empresa:
CNPJ da empresa:
Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF: 05-2025

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:
Data de fechamento do RRE: 04/08/2025

Nome:
Profissão:
CREA/CAU (para obras/projetos):
ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:
Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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2 – MEMORIAL DE CÁLCULO



I

Nº OPERAÇÃO
0

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE
Meta 1. PAVIMENTAÇÃO MG SANTA BÁRBARA - TRECHO 01 - 

Nível 2 1.1. SERVIÇOS INICIAIS - 

Serviço 1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,25 2,00 m x 1,125 m

Nível 2 1.2. TERRAPLENAGEM - 

Serviço 1.2.1.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 9,80 
Conforme volume projeto de 
terraplenagem

Serviço 1.2.2.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SEIXO 
PENEIRADO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 557,28 
Conforme volume projeto de 
terraplenagem

Serviço - SEIXO PENEIRADO (FORNECIMENTO PELA PREFEITURA) M3 613,01 557,28m³ x 1,10

Serviço 1.2.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.539,99 557,28m³ x 1,10 x 12,30km

Nível 2 1.3. PAVIMENTAÇÃO - 

Serviço 1.3.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.708,22 1.708,22m²

Serviço 1.3.2.
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 (REFERÊNCIA SINAPI 96396)

M3 256,23 1.708,22m² x 0,15m

Serviço 1.3.3.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.533,16 256,23m³ x 1,40 x 21,00km

Serviço 1.3.4.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.793,61 83,95m³ x 1,40 x 5,00km

Serviço 1.3.5. Imprimação com asfalto diluído m² 1.708,22 1.708,22m² cfme projeto
Serviço 1.3.6. IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO) TON 2,05 (1.708,22m² x 1,2l/m²) / 1000 l/t

Serviço 1.3.7.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 61,50 2,05t x 30,00km

Serviço 1.3.8.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 15,38 2,05t x 7,50km

Serviço 1.3.9. Pintura de ligação m² 1.708,22 1.708,22m² cfme projeto
Serviço 1.3.10. EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C TON 1,54 (1.708,22m² x 0,9l/m²) / 1000 l/t

Serviço 1.3.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 46,20 1,54t x 30,00km

Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGUMENU

←
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Nº OPERAÇÃO
0

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGUMENU

←

Serviço 1.3.12.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 11,55 1,54t x 7,50km

Serviço 1.3.13.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (REFERÊNCIA SINAPI 95995)

M3 85,41 1.708,22m² x 0,05m

Serviço 1.3.14.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.562,30 85,41m³ x 30km

Serviço 1.3.15.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 640,58 85,41m³ x 7,50km

Nível 2 1.4. SINALIZAÇÃO - 

Serviço 1.4.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 722,60 
Extensão conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.2. Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 12,62 
Área conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.3.
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 45,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.4.
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e 
colocação

un 9,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.5.
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.6.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 2,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.7.
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.8.
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.9.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.10.
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.11.
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalização

Serviço 1.4.12.
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un 1,00 
Unidades conforme projeto de 
sinalizaçãoLOTE

Morro Grande/SC
Local Responsável Técnico
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Nº OPERAÇÃO
0

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
LOTE Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGUMENU

←

Nome: Leonardo Rovaris Biava
quinta-feira, 10 de julho de 2025 CREA/CAU: 151764-5-SC
Data ART/RRT: 10046753-8
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Morro Grande

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02 20,70% 16,43% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

299.183,33 
1. SINAPI PAVIMENTAÇÃO MG SANTA BÁRBARA - TRECHO 01 - - BDI 1 - 299.183,33 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - - BDI 1 - 1.265,76 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 2,25                466,08 BDI 1 562,56 1.265,76 RA

1.2. SINAPI TERRAPLENAGEM - - BDI 1 - 41.359,71 RA

1.2.1. SINAPI 101142

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR 
DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 9,80                  19,26 BDI 1 23,25 227,85 RA

1.2.2. Composição 04
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SEIXO 
PENEIRADO - EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E 
TRANSPORTE. 

M3 557,28                  26,29 BDI 1 31,73 17.682,49 RA

- Cotação 04 SEIXO PENEIRADO (FORNECIMENTO PELA PREFEITURA) M3 613,01 BDI 2 - - RA

1.2.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.539,99                    2,58 BDI 1 3,11 23.449,37 RA

1.3. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - - BDI 1 - 240.661,26 RA

1.3.1. SINAPI 105598
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 1.708,22                    2,00 BDI 1 2,41 4.116,81 RA

1.3.2. Composição 03
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 
GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_09/2024 (REFERÊNCIA SINAPI 96396)

M3 256,23                123,19 BDI 1 148,69 38.098,84 RA

1.3.3. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 7.533,16                    2,58 BDI 1 3,11 23.428,13 RA

1.3.4. SINAPI 93592
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.793,61                    2,50 BDI 1 3,02 5.416,70 RA

1.3.5. SICRO 4011351 Imprimação com asfalto diluído m² 1.708,22                    0,38 BDI 1 0,46 785,78 RA
1.3.6. Cotação 06 IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO) TON 2,05             3.807,00 BDI 2 4.432,49 9.086,60 RA

1.3.7. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 61,50                    1,49 BDI 1 1,80 110,70 RA

1.3.8. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 15,38                    0,58 BDI 1 0,70 10,77 RA

1.3.9. SICRO 4011353 Pintura de ligação m² 1.708,22                    0,29 BDI 1 0,35 597,88 RA
1.3.10. Cotação 03 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C TON 1,54             4.160,00 BDI 2 4.843,49 7.458,97 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02

Morro Grande/SC

Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Morro Grande

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02 20,70% 16,43% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

299.183,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02

Morro Grande/SC

Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

1.3.11. SINAPI 102330
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 46,20                    1,49 BDI 1 1,80 83,16 RA

1.3.12. SINAPI 102331
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 11,55                    0,58 BDI 1 0,70 8,09 RA

1.3.13. Composição 02
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019 (REFERÊNCIA SINAPI 95995)

M3 85,41             1.384,25 BDI 1 1.670,79 142.702,17 RA

1.3.14. SINAPI 95875
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 2.562,30                    2,58 BDI 1 3,11 7.968,75 RA

1.3.15. SINAPI 93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 640,58                    1,02 BDI 1 1,23 787,91 RA

1.4. SINAPI SINALIZAÇÃO - - BDI 1 - 15.896,60 RA

1.4.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 722,60                    6,31 BDI 1 7,62 5.506,21 RA

1.4.2. SICRO 5213404 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 12,62                  34,33 BDI 1 41,44 522,97 RA

1.4.3. SICRO 5219606
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - 
fornecimento e colocação

un 45,00                  38,04 BDI 1 45,91 2.065,95 RA

1.4.4. SICRO 5213361
Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e 
colocação

un 9,00                  84,96 BDI 1 102,55 922,95 RA

1.4.5. SICRO 5213441
Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 2,00                467,59 BDI 1 564,38 1.128,76 RA

1.4.6. SICRO 5213864
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 2,00                490,11 BDI 1 591,56 1.183,12 RA

1.4.7. SICRO 5213445
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I 
+ SI - fornecimento e implantação

un 1,00                467,51 BDI 1 564,28 564,28 RA

1.4.8. SICRO 5213856
Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 
0,331 m - fornecimento e implantação

un 1,00                429,15 BDI 1 517,98 517,98 RA

1.4.9. SICRO 5213863
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

un 1,00                272,10 BDI 1 328,42 328,42 RA

1.4.10. SICRO 5213864
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação

un 1,00                490,11 BDI 1 591,56 591,56 RA

1.4.11. SICRO 5213498
Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e 
implantação

un 1,00                991,41 BDI 1 1.196,63 1.196,63 RA

1.4.12. SICRO 5213868
Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 
implantação

un 1,00             1.133,20 BDI 1 1.367,77 1.367,77 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Morro Grande

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-25 (N DES.) Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02 20,70% 16,43% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

299.183,33 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02

Morro Grande/SC

Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: Leonardo Rovaris Biava
CREA/CAU: 151764-5-SC

Data ART/RRT: 10046753-8
quinta-feira, 10 de julho de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Morro Grande/SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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4 – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 



I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/25 10/25 11/25 12/25 01/26 02/26 03/26 04/26 05/26 06/26 07/26 08/26
1. PAVIMENTAÇÃO MG SANTA BÁRBARA - TRECHO 01 299.183,33 % Período: 7,34% 27,02% 65,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.265,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLENAGEM  41.359,71 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  240.661,26 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,00% 75,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  15.896,60 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 100,00% 0,00%

%: 7,34% 27,02% 65,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.945,62 80.845,17 196.392,54 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.945,62 80.845,17 196.392,54 - - - - - - - - - 

%: 7,34% 34,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.945,62 102.790,79 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.945,62 102.790,79 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 299.183,33 

Local Responsável Técnico
Nome: Leonardo Rovaris Biava
CREA/CAU: 151764-5-SC

Data ART/RRT: 10046753-8
quinta-feira, 10 de julho de 2025

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Morro Grande Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02

Morro Grande/SC

0

Total:    R$ 299.183,33

Item Descrição
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5 – COMPOSIÇÃO DO BDI 



_

Quadro de Composição do BDI

AC 4,01%
SG 0,40%
R 0,56%

DF 1,11%
L 7,30%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 20,70%
BDI DES 20,70%

Observações:

Data

Nome: Leonardo Rovaris Biava

CREA/CAU: 151764-5-SC

ART/RRT: 10046753-8

0 0 Prefeitura Municipal de Morro Grande

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02 / Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

Morro Grande/SC quinta-feira, 10 de julho de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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Quadro de Composição do BDI

0 0 Prefeitura Municipal de Morro Grande

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº TRANSFEREGOV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Estrada MG12 Santa Bárbara - Trecho 02 / Pavimentação da Estrada MG 12 Santa Bárbara - Trecho 02

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 50,00%

AC 2,50%
SG 0,40%
R 0,84%

DF 0,85%
L 5,00%

CP 3,65%
ISS 2,00%

CPRB 0,00%
BDI PAD 16,43%
BDI DES 16,43%

Observações:

Data

Nome: Leonardo Rovaris Biava

CREA/CAU: 151764-5-SC

ART/RRT: 10046753-8

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Morro Grande/SC quinta-feira, 10 de julho de 2025

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva 
alíquota de 4%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)
(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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6 – COMPOSIÇÃO DE CUSTO 



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 01
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SEIXO PENEIRADO - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. M3 60,50 86,79

COTAÇÃO 04 SEIXO PENEIRADO (FORNECIMENTO PELA PREFEITURA) M3 1,1 55,00 55,00

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0207741 0,00 231,95

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,050262 0,00 99,00

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0068713 0,00 160,37

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0641648 0,00 66,75

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008031 0,00 283,56

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0630051 0,00 113,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710361 0,00 24,33
0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 02
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE 
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (REFERÊNCIA SINAPI 95995) M3 1.263,83 1.384,25

COTAÇÃO 13 USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE (INCLUINDO MATERIAL BRITADO) TON 2,5548 200,00 200,00
COTAÇÃO 01 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 TON 0,1402 5.370,00 5.370,00

SINAPI 5835
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 0,00 362,37

SINAPI 5837
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, 
POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 0,00 141,58

SINAPI 88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 0,00 31,86

SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 0,00 277,59

SINAPI 95631
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 0,00 228,15

SINAPI 95632
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 
10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 0,00 84,19

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 0,00 213,32

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 0,00 89,92

0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 03

CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM 
ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 (REFERÊNCIA SINAPI 
96396) M3 108,75 123,19

COTAÇÃO 11 BASE GRADUADA M3 1,45 75,00 75,00

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0091617 0,00 160,37

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0221663 0,00 66,75

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0022892 0,00 327,52

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 
KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0290389 0,00 79,03

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,005161 0,00 283,56

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,026167 0,00 113,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,031328 0,00 24,33

SINAPI 96463
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0040058 0,00 213,32

SINAPI 96464
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,0273222 0,00 89,92

SINAPI 96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 0,00 177,59
SINAPI 0,00 0,00

COMPOSIÇÃO 04
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SEIXO PENEIRADO - EXCLUSIVE 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA E TRANSPORTE. M3 0,00 26,29

SINAPI 5631
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0207741 0,00 231,95

SINAPI 5632
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,050262 0,00 99,00

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0068713 0,00 160,37

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 
CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0641648 0,00 66,75

SINAPI 5932
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008031 0,00 283,56

SINAPI 5934
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 
KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0630051 0,00 113,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710361 0,00 24,33

Data Leonardo Rovaris Biava
151764-5-SC

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

10/07/2025
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7 – COTAÇÕES DE MERCADO 
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

I001 #DIV/0!
I002 #DIV/0!
I003 #DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 02.351.006/0001-39
E002 60.546.801/0020-41
E003 82.381.815/0001-22
E004 82.165.671/0001-77
E005 07.841.041/0001-50
E006 15.146.987/0001-24
E007 02.808.957/0001-94
E008 85.281.889/0004-28
E009 01.626.457/0001-79
E010
E011
E012
E013
E014
E015

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 01 CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 TON
EMPRESA

E003
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 02 ASFALTO DILUÍDO CM 30 TON

EMPRESA
E003
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 03 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1C TON

EMPRESA
E003
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 04 SEIXO PENEIRADO (FORNECIMENTO PELA PREFEITURA) M3

EMPRESA
E004
E005
E006

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 05 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C TON

EMPRESA
E003
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 06 IMPRIMA (EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO) TON

EMPRESA
E003
E002
E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 07 BRITA 3/4 M3

EMPRESA
E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÕES

NOME FONE CONTATO

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   69,75 10/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 60,00

TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA   55,10 09/07/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA   4.190,00 09/07/2025

DATA COTAÇÃO
BRITAGEM BOSA LTDA - ME   60,00 09/07/2025

CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA   3.807,00 09/07/2025
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   3.510,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 3.807,00

BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   4.200,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.462,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA   4.470,00 09/07/2025

DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

FOGACA TERRAPLANAGEM LTDA   45,00 26/03/2025

DATA COTAÇÃO
CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA   4.462,00 09/07/2025

BRITAGEM BOSA LTDA - ME   55,00 09/07/2025
AJE TERRAPLANAGEM LTDA - ME   60,00 31/03/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 55,00

BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   3.928,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 4.160,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA   4.160,00 09/07/2025

DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA   7.180,00 09/07/2025

DATA COTAÇÃO
CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA   4.164,00 09/07/2025

CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA 09/07/2025
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA   7.170,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 7.175,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

  5.125,00 09/07/2025
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA   5.370,00 09/07/2025

DATA COTAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA   5.422,00 09/07/2025
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 5.370,00

TOBIAS ROGERIO VIEIRA 

JAZIDA ECKERT LTDA (48) 99127-0590 CÉSAR
CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA (48) 99102-0354 ISAEL

GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA (41) 2106 - 8600 KELVIN KLEY
BETUNEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (47) 8880 - 1644 JANETE CARDOSO

AJE TERRAPLANAGEM LTDA - ME (48) 99933-8545 EDMILSON LUIZ VENSON[
FOGACA TERRAPLANAGEM LTDA (48) 98870-0424 TIAGO FOGAÇA

CBB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA (41) 9171 - 5925 CRISTIAN SCHAPITZ
BRITAGEM BOSA LTDA - ME (48) 99680-1792 GEDA

TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA (48) 99984-4962

1Planilha Referência.xls versão 1.10 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

COTAÇÃO 08 PEDRISCO M3
EMPRESA

E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 09 PÓ DE PEDRA M3

EMPRESA
E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 10 BICA CORRIDA M3

EMPRESA
E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 11 BASE GRADUADA M3

EMPRESA
E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO 12 MACADAME M3

EMPRESA
E004
E008
E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 13
USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO A QUENTE (INCLUINDO 
MATERIAL BRITADO) TON

EMPRESA
E008

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
COTAÇÃO

EMPRESA

OBSERVAÇÕES:

Data
10/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 75,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

10/07/2025
TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA   69,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
 55,38

CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   88,50 

BRITAGEM BOSA LTDA - ME   55,00 09/07/2025
CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   57,35 10/07/2025

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

09/07/2025

ÍNDICE RETROAÇÃO
 70,00

CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   93,22 10/07/2025
TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA

 80,00

  80,00 09/07/2025
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
BRITAGEM BOSA LTDA - ME

  69,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA   52,00 09/07/2025

Leonardo Rovaris BiavaResp. Pesquisa de Mercado:

CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   79,50 10/07/2025
TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA   55,87 

DATA COTAÇÃO
BRITAGEM BOSA LTDA - ME   70,00 09/07/2025

MEDIANA

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

BRITAGEM BOSA LTDA - ME   60,00 09/07/2025
CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   67,50 10/07/2025

 60,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

DATA COTAÇÃO
BRITAGEM BOSA LTDA - ME   75,00 09/07/2025

TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA   55,38 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO

 200,00
NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
CEDRO ENGENHARIA, COMERCIO E MINERACAO LTDA   200,00 09/07/2025

MEDIANA ÍNDICE RETROAÇÃO
#NÚM!

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO
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Emissão: 14/07/2025 14:57:00
ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA
PROPOSTA 0002

Proposta
 
Obra: MORRO GRANDE/SC
 

 
Quantidade Total de Itens: 5
 
Observações da Proposta:
 
Para as operações de venda de mercadoria, produto ou prestação de serviço interestadual, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá comprovar tal condição,
nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o diferencial de aliquotas/preço.
 
Para operações de serviço de transportes intermunicipais/estaduais, frete modalidade FOB, com origem PR, RS e MG, na condição de contribuinte do ICMS, o cliente deverá
comprovar tal condição, nos termos da legislação vigente, sob pena de documento complementar cobrando o ICMS devido na operação/preço.
 
Os preços ora apresentados poderão ser reajustados a qualquer momento, pela superveniência de fatos que causem alteração nas condições originais da proposta, tais
como aumento dos insumos, em especial da matéria-prima na fonte produtora - Petrobras.
 
O nosso corpo técnico permanece sempre a disposição do cliente, para orientação nos serviços executados. A concessão de crédito para vendas a prazo está condicionada à
prévia aprovação pelo setor de análise de crédito da Greca Asfaltos.
 
A estadia, se sujeita, será cobrada de acordo com a Lei 11.442/07 Art. 11 Inciso 5°, alterado pela 13.103/2015 o prazo máximo para carga e descarga do veículo de
transporte rodoviário de cargas, será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao transportador autônomo de
carga - TAC ou ETC a importância equivalente a R$ 2,41 (Dois reais e quarenta e um centavos) por toneladas/hora ou fração.
 
Os preços apresentados para Emulsão Asfáltica e Asfaltos Modificados (Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado por Polímeros e Cimento Asfáltico de Petróleo Modificado
por Adição de Borracha) consideram alíquota de 0% quanto ao IPI, de acordo com a redução prevista para o código TIPI 2713.20.00 e 2715.00.00 constante no Anexo III do
Decreto nº 8.950/2016, que alterou a tabela de incidência do imposto sobre produtos industrializados - TIPI.
 
ESTA PROPOSTA PERMANECERÁ VÁLIDA ATÉ 31/7/2025.

Produto (CIF)
Orig UF Item Emb ICMS ST IPI Out Imp Prazo Total/t
ARA PR CAP - 50/70 Granel 12,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % A vista R$ 5.370,00

ARA PR CM - 30 Granel Truck 12,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % A vista R$ 7.180,00

ARA PR CM-IMPRIM. Granel Truck 12,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % A vista R$ 4.190,00

ARA PR RR - 1C Granel Truck 12,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % A vista R$ 4.160,00

ARA PR RR - 2C Granel Truck 12,00 % 0,00 % 0,00 % 5,00 % A vista R$ 4.470,00

_________________________________________________
Gabriel  Medeiros
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Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA
Matriz: Av. das Araucárias, 5126 - Araucária/PR
Fone: (41) 2106-8600 - CEP - 83707-754
CNPJ: 02.351.006/0001-39 - INSCR.EST.: 901.54946-00
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À
ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA
  
Balneário Arroio do Silva - SC
CEP: 
Tel: (48) 9630-5005
Fax: 

CNPJ: 41.237.533/0001-79
orgaplanengenharia@gmail.com

Cotação No.:5528/2025

Palhoca, 9 de julho de 2025

At.: ORGAPLAN

Prezados Senhores:

Ref.: Cotação para o Fornecimento de Produtos Asfalticos

Apresentamos a seguir nossa indicação de preços para o fornecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo, 
entregues nos locais designados ("depositados na obra"). Esclarecemos, no entanto, que tais cotações são apenas 
sinalizações para efeitos de elaboração de orçamento e não poderão, sob qualquer pretexto, serem reconhecidas como 
PROPOSTA DE PREÇOS.

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Preços CIF (Incluso o respectivo transporte)

Canoas RS Maracaja SC CAP 50/70 (CIMENTO 
ASFALTICO DE 

PETROLEO 50/70)

12,00% 0,00% 0,00% R$5.160,00 A VISTA / 
CT

T Carreta

Araucaria PR Maracaja SC CAP 50/70 (CIMENTO 
ASFALTICO DE 

PETROLEO 50/70)

12,00% 0,00% 0,00% R$5.125,00 A VISTA / 
CT

T Carreta

Canoas RS Maracaja SC CM-30 (ASFALTO 
DILUIDO DE 

PETROLEO CM-30)

12,00% 0,00% 0,00% R$7.170,00 A VISTA / 
CT

T Truck

Montenegro RS Maracaja SC IMPRIMA (EMULSAO 
ASFALTICA PARA 

IMPRIMACAO)

12,00% 0,00% 0,00% R$3.510,00 A VISTA / 
CT

T Truck

Montenegro RS Maracaja SC RR-1C (EMULSAO 
ASFALTICA RR-1C)

12,00% 0,00% 0,00% R$3.928,00 A VISTA / 
CT

T Truck

Montenegro RS Maracaja SC RR-2C (EMULSAO 
ASFALTICA RR-2C)

12,00% 0,00% 0,00% R$4.200,00 A VISTA / 
CT

T Truck

VALIDADE DA COTAÇÃO

A cotação possui validade de 30 dias.

REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

ORIGEM DO 
PRODUTO

DESTINO DO 
PRODUTO PRODUTO

ICMS ICMS
 ST IPI

IMPOSTOS PRECO PRODUTO (INCLUSO ICMS, 
ICMS ST E IPI) E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO

Preço Prazo Unidade

LOCAL DE ENTREGA

O(s) produto(s) requisitados serão entregues no endereço do cliente, conforme CNPJ indicado, ou em canteiro de obras direcionado pelo 
cliente, sendo esses da mesma UF do próprio cliente, desde que haja permissão da legislação fiscal que permita esta operação. As 
entregas também poderão ser efetuadas para empresas triangulares, mediante Carta de Autorização assinada por representante legal do 
cliente, na qual deverá constar a solicitação e a autorização para a entrega dos produtos em usina ou canteiro de obras de terceiros. 
Observação: Os recebimentos dos produtos poderão ser atestados por qualquer pessoa que se encontre no local, no momento da entrega, 
cujo canhoto das Notas Fiscais deverão ser carimbados, datados e assinados, bem como a inclusão do CPF e RG.

Tipo



Os preços ora apresentados poderão ser realinhados mediante comunicação prévia da empresa ou de acordo com a variação de preços dos 
asfaltos na fonte produtora (PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A);

ENCARGOS TRIBUTÁRIOS

Os encargos tributários considerados neste proposta poderão sofrer alterações por determinação das autoridades competentes. Caso isso 
ocorra, os preços apresentados serão alterados, a fim de adequá-os às alterações.

ESCLARECIMENTO

Será concedido prazo de 24 horas para descarregamento dos veículos, caso seja ultrapassado este período será cobrado estadia no valor R
$ 900,00/dia (abaixo do valor estabelecido pela  Lei 11.442/2007).

Reiterando nossos compromissos de parceria comercial, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e subscrevemo-nos.

Cordialmente,

Janete Cardoso
Tel: (47) 8880-1644 / (41) 3641-0000 
Betunel Indústria e Comércio Ltda
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** Ganhe tempo, faça seu cadastro **

www.cbbasfaltos.com.br

Informamos abaixo os preços por tonelada e condições para fornecimentos de materiais asfálticos:

ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA

Att. LEONARDO ROVARIS BIAVA

Número: 18.968 / 1

Emissão: 09/07/2025

MUNICÍPIO DE ENTREGA: MARACAJA/SC

ORIGEM PRODUTO
PRAZO PREÇO (R$) KM TARIFA (R$)

TOTALCARGA

ICMS

PRODUTO / TON FRETE / TON

PRAZO PEDAG. (R$)(TON) TOTAL (R$)ICMS TON (R$)

BASE

ABASTECIMENTO

CWB/PR A VISTA        4.947,00         489          475,00        5.422,0017,0%     30 17% A VISTA          14,00        461,00CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70REPAR-PR

CWB/PR A VISTA          973,00         489            0,00          973,0017,0%      1 17% A VISTA           0,00          0,00CBB DOP - MELHORADOR DE ADESIVIDADE - 20 KGREPAR-PR

CWB/PR A VISTA        3.436,00         489          728,00        4.164,0017,0%     15 17% A VISTA          23,00        705,00EMULSÃO ASFALTICA RR-1CREPAR-PR

CWB/PR A VISTA        3.734,00         489          728,00        4.462,0017,0%     15 17% A VISTA          23,00        705,00EMULSÃO ASFALTICA RR-2CREPAR-PR

CWB/PR A VISTA        5.506,00         489          495,00        6.001,005,0%     28 17% A VISTA          15,00        480,00CAP MODIFICADO POR BORRACHA DE PNEU - TYREFLEX AB8REPAR-PR

CWB/PR A VISTA        3.079,00         489          728,00        3.807,0017,0%     15 17% A VISTA          23,00        705,00EAI ECOMULTIPRIMINGREPAR-PR

OBSERVAÇÕES:

ICMS:

De acordo com a situação tributária vigente, é obrigatória a apresentação do Atestado de Condição do ICMS, para validação dos preços propostos.

Pedidos:

Através de ordem de compra ou similar via e-mail comercial@cbbasfaltos.com.br.

Prazo de Entrega:

Em até 48 (quarenta e oito) horas após solicitação formal, condicionado a normalidade da Fonte de Abastecimento de matéria prima da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás.

Garantia:

90 (noventa) dias, a contar da data de entrega.   O produto ora fornecido, perderá sua garantia em casos de armazenamento, manuseio e/ou aplicação incorretas, bem como em casos de adição de outros produtos ou 

alteração de suas propriedades atestadas no Certificado de Qualidade.

Validade da Proposta:

Até 31/07/2025 (31 de Julho de 2025), exceto quando houver alteração de preços.

Dos preços:

Os preços ora cotados serão atualizados de acordo com as alterações promovidas pela Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, única e exclusiva produtora nacional de asfaltos.

Assistência Técnica:

Oferecemos serviços técnicos compreendendo a coleta de agregados, dosagem de misturas asfálticas, calibragem de equipamentos e acompanhamento de aplicação em trechos experimentais. Os serviços técnicos 

oferecidos, serão cobrados à parte, podendo ser ressarcidos na forma de desconto por tonelada em caso de contratação do fornecimento.

Horas paradas/Diárias:

Serão cobradas em conformidade com a legislação vigente (Parágrafos 5º e 6º do Artigo 11 da lei 11.442/2007, alterado pela lei 13.103/2015)

Transporte:

Faturado diretamente pela empresa TB Transportadora de Betumes Ltda.

Refinarias:

MATRIZ

CURITIBA PR

41 3091.2200 | R.Jão Bettega 3500 CIC 81.350-000 Curitiba PR

cbbasfaltos.com.br

FILIAIS

APUCARANA PR

43 3423.7177

ESTEIO RS

51 3458.3475

BETIM MG

31 3665.7260

PAULÍNIA SP

11 3113.488012 3911.4178

S.J.DOS CAMPOS SP
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** Ganhe tempo, faça seu cadastro **

www.cbbasfaltos.com.br

Caso a Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, suspenda o abastecimento de asfaltos na Base Principal de Abastecimento, os preços ora cotados poderão ser alterados.

CRISTIAN SCHAPITZ
CONSULTOR COMERCIAL

Tel. (41)9171-5925

cristian@cbbasfaltos.com.br

MATRIZ

CURITIBA PR

41 3091.2200 | R.Jão Bettega 3500 CIC 81.350-000 Curitiba PR

cbbasfaltos.com.br

FILIAIS

APUCARANA PR

43 3423.7177

ESTEIO RS

51 3458.3475

BETIM MG

31 3665.7260

PAULÍNIA SP

11 3113.488012 3911.4178

S.J.DOS CAMPOS SP



ORÇAMENTO

CEP: 88925-000 FONE: (48) 3544 9052 / (48) 99910 0149

DATA

CONTATO: EDECIR BOSA INSC. EST.: 251.774.481

E-MAIL: britagembosa@hotmail.com

CLIENTE: ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: RUA ROSENO PEREIRA, 1089.

BAIRRO: A.S. ZONA NOVA CIDADE: BALNEARIO ARROIO DO SILVA

CNPJ: 01.628.313/0001-51                                   UF: SC

E-MAIL: orgaplanengenharia@gmail.com

CONTATO: LEONARDO ROVARIS BIAVA FONE: (48) 996305005

RETIRADO POSTO

ITEM      DESCRIÇÃO UNI MARCA VALOR DO M3 VALOR DO M3 

1
Base de seixo rolado

peneirado (granulometria

"0 a 1 1/2). 
M3 BOSA R$ 55,00 65,00R$           

2
Pedra Lavada  

(granulometria ''1/2  a 5) .
M3 BOSA R$ 55,00 65,00R$           

3 Brita 3/4 M3 BOSA R$ 60,00 80,00R$           

4 Pedrisco Grosso M3 BOSA R$ 60,00 80,00R$           

5 Pedrisco Fino M3 BOSA R$ 60,00 80,00R$           

6 Pó de Brita M3 BOSA R$ 80,00 100,00R$         

7 Brita 1 M3 BOSA R$ 60,00 80,00R$           

8 Bica Corrida M3 BOSA R$ 70,00 90,00R$           

9 Base Graduada M3 BOSA R$ 75,00 95,00R$           

10 Macadame M3 BOSA R$ 55,00 75,00R$           

                                                         EDECIR BOSA

                                                   CPF: 674.699.149-00

PRODUTOS

BRITAGEM BOSA LTDA - ME

ROD. MUN. PEDRO ZUCHINALI, 673 - NOVA ROMA - MORRO GRANDE/SC

CNPJ: 82.165.671/0001-77 

02/2025

09/07/2025

EDECIR BOSA:67469914900
Assinado de forma digital por EDECIR 
BOSA:67469914900 
Dados: 2025.07.09 15:13:18 -03'00'

mailto:orgaplanengenharia@gmail.com




 

 

AREIA FINA R$ 25,55 R$ 38,33 

AREIA GROSA-SO R$ 86,67 R$ 130,00 

AREIA GROSSA COM 20% DE 
FINA-M30 

R$ 73,21 R$ 110,57 

AREIA MÉDIA-SO R$ 77,74 R$ 116,61 

AREIA MÉDIA COM 20% DE 
FINA-M30 

           R$ 70,08 R$ 105,12 

REJEITO DE AREIA FINA R$ 16,67 R$ 25,00 

ATERRO R$ 14,60 R$ 21,90 

BRITA 01 3/4 - PRETA R$ 100,24 R$ 130,31 



 

 
CEDRO ENGENHARIA COMERCIO E MINERAÇÃO LTDA. 

FILIAL 
Rod. BR 101,s/n – KM 402, Vila Beatriz 

CEP 88915-000 – Maracajá – SC 
Telefone: (48) 3029-3600 

 
 

Maracajá, 10 de julho de 2025. 
 

PROPOSTA COMERCIAL 

À  
Orgaplan Engenharia ltda  
CNPJ: 41237533000179 
 
Prezados, 

Apresentamos nossa proposta comercial referente aos materiais solicitados. 

 
 

PRODUTO VALOR TON VALOR M³ 

  
BRITA 3/4  R$ 45,00 R$ 69,75 
PEDRISCO / BRITA 0 R$ 45,00 R$ 67,50 
PÓ DE PEDRA R$ 59,00 R$ 93,22 
RACHÃO / PEDRA PULMÃO R$ 34,00 R$ 56,10 
MACADAME / BRITA 4  R$ 37,00 R$ 57,35 
BRITA 2 R$ 42,00 R$ 65,10 
BICA CORRIDA / BASE R$ 53,00 R$ 79,50 
BGS / BASE USINADA R$ 59,00 R$ 88,50 
USINAGEM CBUQ R$ 200,00   

 

 

 

Frete: FOB 

Prazo: 28 dd boleto bancário 

A proposta tem validade de 60 dias a contas da data da emissão. 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL  
 
Nome da Empresa: TOBIAS ROGERIO VIEIRA LTDA  
Endereço: Rua Estrada Municipal Meleiro nº 452, bairro Morro do Bodoque, Cidade: 
Meleiro, CEP: 88920-000 Estado: Santa Catarina Fone/Fax: CNPJ: 01.626.457/0001-79  
 
 
 

Material Preço TON Densidade Aproximada/k 

Brita R$ 38,00 1450 

Pó de Pedra R$ 46,00 1500 

Pedrisco R$ 40,00 1300 

Macadame R$ 39,00 1420 

Bica R$ 37,00 1510 

Travamento R$ 45,00 1560 

 
 
 
 
Valores para carregar no pátio da britagem.  
 
Valor do Frete: R$ 0,80 vezes quantidade de tonelada vezes quilômetros de distância 

 
   
 



 

 

Projeto de Engenharia para obras de Pavimentação Asfáltica da Estrada MG12 – Santa Bárbara 
Trecho: Trecho 02 - entre revestimento asfáltico existente até cruzamento 
Orçamento Básico de Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 – LOCALIZAÇÃO DE MATERIAIS 



 
 
 

MAPA LOCALIZAÇÃO FORNECEDOR PARA DMT 
 

Empresa: Cedro Engenharia, Comercio e Mineração Ltda 
Município: Maracajá Latitude: 28°51'33.5"S 
Estado: Santa Catarina Longitude: 49°26'41.0"W 
Insumos fornecidos: CAUQ, Emulsão 
asfáltica para imprimação, Asfalto diluído 
CM-30, Emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C. 
 

DMT: 37,50km 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MAPA LOCALIZAÇÃO FORNECEDOR PARA DMT 
 

Empresa: Britagem Bosa LTDA - ME 
Município: Morro Grande Latitude: 28°43'48.7"S 
Estado: Santa Catarina Longitude: 49°45'16.2"W 
Insumos fornecidos: Base de seixo rolado 
peneirado, Pedra lavada 
 

DMT: 12,30km 

 

 
 

 



 

 
 

MAPA LOCALIZAÇÃO FORNECEDOR PARA DMT 
 

Empresa: Tobias Rogerio Vieira LTDA 
Município: Meleiro Latitude: 28°45'14.1"S 
Estado: Santa Catarina Longitude: 49°36'29.9"W 
Insumos fornecidos: Brita ¾, pedrisco, pó 
de pedra, bica corrida, base graduada, 
macadame 

DMT: 26,00km 

 

 
 

 



 

 
 

MAPA LOCALIZAÇÃO FORNECEDOR PARA DMT 
 

Empresa: Petrobras Refinaria Alberto Pasqualini (REFAP) 
Município: Canoas Latitude: 29°52'10.8"S 
Estado: Rio Grande do Sul Longitude: 51°10'36.4"W 
Insumos fornecidos: CAP 50-70, Emulsão 
asfáltica para imprimação, Asfalto diluído 
CM-30, Emulsão asfáltica RR-1C e RR-2C. 

DMT: 252,00km 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Projeto de Engenharia para obras de Pavimentação Asfáltica da Estrada MG12 – Santa Bárbara 
Trecho: Trecho 02 - entre revestimento asfáltico existente até cruzamento 
Orçamento Básico de Obras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2025 10046753-8

Inicial
Equipe - ART Principal

1. Responsável Técnico

LEONARDO ROVARIS BIAVA
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ORGAPLAN ENGENHARIA LTDA

RNP:
Registro:

Registro:

2516785283
151764-5-SC

179402-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: Município de Morro Grande CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08
Endereço: Rua Irmãos Biff Nº: 50
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: UF: CEP:MORRO GRANDE SC 88925-000
Valor: R$ 1.000,00 Ação Institucional:
Contrato: 19/2025 Celebrado em: 22/05/2025 Vinculado à ART: Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: Município de Morro Grande CPF/CNPJ: 95.782.785/0001-08
Endereço: Estrada Municipal MG12 - Trecho 02 Nº: SN
Complemento: Bairro: Santa Bárbara
Cidade: UF: CEP:MORRO GRANDE SC 88925-000
Data de Início: 01/07/2025 Previsão de Término: 15/08/2025 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Infra-estrutura Código:

4. Atividade Técnica

Topografia

Traçado viário - projeto geométrico

Terraplenagem

Pavimentação Asfáltica

Sinalização Viária Vertical

Sinalização Viária Horizontal

Projeto Levantamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 2.185,60 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA GERAL MG12 - SANTA BÁRBARA, TRECHO 02

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro, sob as penas da Lei, que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de
  acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

AESC - 33

8. Informações

  Valor ART:  R$ 103,03 | Data Vencimento: 14/08/2025 | Registrada em: 
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 04/08/2025: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
BALNEARIO ARROIO DO SILVA - SC, 04 de Agosto de 2025

LEONARDO ROVARIS BIAVA
062.933.869-81

Contratante: Município de Morro Grande
95.782.785/0001-08


