
Obra: Execução do CEI Nossa Senhora da Salete

Data de preço: SINAPI JUN/2025, SEINFRA 028, SCO 07/2025, ORSE 07/2025, FDE 07/2025, SIURB 01/2025, SBC 08/2025, CPOS/CDHU 06/2025, IOPES 06/2025, EMBASA 06/2025

Localização: Rua João Daniel, bairro centro, Morro Grande/SC  BDI 1: 24,58%

Planilha Orçamentária  BDI 2: 

m² 597,76          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS un. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 103689 SINAPI
Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão 
Governo Federal

m² 3,00              468,11                   583,17                   1.749,51                

1.2 98525 SINAPI
Limpeza mecanizada de terreno com remoção de 
camada vegetal

m² 1.825,40       0,68                       0,85                       1.546,38                

1.3 104800 SINAPI
REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA 
MANUAL

m 45,00            11,56                     14,40                     648,07                   

1.4 C4994 SEINFRA
Locação de container alomoxarifado com piso naval - 
6,00m x 2,35m

mês 9,00              800,60                   997,39                   8.976,49                

1.5 C5208 SEINFRA
Locação de banheiro químico - incluso transporte, 
instalação e manutenção

mês 9,00              950,00                   1.183,51                10.651,59              

1.6 COMP-01 Próprio Administração Local de Obra mês 9,00              8.822,00                10.990,45              98.914,03              
1.7 C1622 SEINFRA Ligação provisória de água e esgoto un. 1,00              3.600,03                4.484,92                4.484,92                

1.8 AD 20.20.0050 SCO
Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao de 
energia eletrica, em baixa tensao (BT), para canteiro de 
obras, exclusive o fornecimento do medidor.

un. 1,00              2.333,87                2.907,54                2.907,54                

1.9 98459 SINAPI Tapume com telha metálica m² 401,50          94,59                     117,84                   47.312,85              
Subtotal 177.191,38            

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 94342 SINAPI Aterro manual com areia para aterro m³ 298,88          140,29                   174,77                   52.236,24              

2.2 90107 SINAPI
Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno 
até h=2,0 m 

m³ 68,10            8,44                       10,51                     716,07                   

2.3 101617 SINAPI Preparo fundo de valas m² 133,68          3,78                       4,71                       629,50                   

2.4 93382 SINAPI
Reaterro manual de valas com compactação 
mecanizada

m³ 23,84            29,18                     36,35                     866,50                   

Subtotal 54.448,31              

3 FUNDAÇÕES 

3.1
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 
(BLOCOS E SAPATAS)

3.1.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 70,56            47,01                     58,57                     4.132,35                

3.1.2 96535 SINAPI
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento

m² 48,47            153,82                   191,63                   9.288,26                

3.1.3 92885 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 152,00          11,39                     14,19                     2.156,83                

3.1.4 92884 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 629,00          12,21                     15,21                     9.567,86                

3.1.5 92915 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 145,00          18,40                     22,92                     3.323,79                

3.1.6 96558 SINAPI
Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento

m³ 19,50            888,29                   1.106,63                21.579,32              

3.2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 
BALDRAMES

3.2.1 96536 SINAPI
Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento

m² 247,51          76,40                     95,18                     23.557,78              

3.2.2 92915 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 322,00          18,40                     22,92                     7.381,12                

3.2.3 92883 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 265,00          12,40                     15,45                     4.093,70                

3.2.4 92884 SINAPI
Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 574,00          12,21                     15,21                     8.731,24                

3.2.5 92885 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 123,00          11,39                     14,19                     1.745,33                

3.2.6 96557 SINAPI
Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento

m³ 15,96            849,64                   1.058,48                16.893,36              

Subtotal             112.450,94 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1 92471 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para vigas, em 
chapa de madeira plastificada com reaproveitamento

m² 165,28          109,36                   136,24                   22.517,86              

4.1.2 92761 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 278,00          12,42                     15,47                     4.301,45                

4.1.3 92762 SINAPI
Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 635,00          10,92                     13,60                     8.638,63                

4.1.4 92760 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 136,00          13,61                     16,96                     2.305,93                
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4.1.5 92759 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 362,00          14,97                     18,65                     6.751,16                

4.1.6 92763 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 281,00          9,06                       11,29                     3.171,63                

4.1.7 103674 SINAPI
Concreto Bombeado fck= 30MPa; incluindo preparo, 
lançamento e adensamento

m³ 18,62            794,32                   989,56                   18.425,68              

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.2.1 92415 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em 
chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento

m² 193,70          170,98                   213,01                   41.259,43              

4.2.3 92762 SINAPI
Armação de açoCA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 635,00          10,92                     13,60                     8.638,63                

4.2.4 92763 SINAPI
Armação de aço CA-50 Ø 12.5mm; incluso 
fornecimento, corte, dobra e colocação

kg 298,00          9,06                       11,29                     3.363,51                

4.2.6 92760 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 152,00          13,61                     16,96                     2.577,21                

4.2.7 92759 SINAPI
Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, 
corte, dobra e colocação

kg 179,00          14,97                     18,65                     3.338,28                

4.2.8 103672 SINAPI
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

m³ 13,56            767,49                   956,14                   12.965,25              

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO/BEIRAL (TERREO)

4.3.1 99235 SINAPI
Concreto para Estrutura fck=25MPa, incluindo preparo, 
lançamento, adensamento.

m³ 47,94            775,92                   966,64                   46.340,78              

4.3.2 101963 SINAPI
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, 
enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura 
total da laje (enchimento+capa

m² 612,03          246,50                   307,09                   187.948,11            

4.3.3 92771 SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 10,0 mm - montagem.

kg 53,00            10,35                     12,89                     683,38                   

4.3.4 92770 SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-60 de 8,0 mm - montagem.

kg 163,00          11,79                     14,69                     2.394,14                

4.3.5 92769 SINAPI
Armação de laje de uma estrutura convencional de 
concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem.

kg 1.198,00       12,93                     16,11                     19.297,62              

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

4.4.1 93191 SINAPI Verga e contraverga moldada in loco m 128,46          82,11                     102,29                   13.140,51              

4.5 CONCRETO ARMADO - ESCADAS E RAMPAS

4.5.1 105004 SINAPI
Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, 
em calçada nova, com largura menor que 3,00m, FCK 
25MPa.

m² 21,58            135,81                   169,19                   3.651,17                

Subtotal             411.710,36 

5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1.1 103360 SINAPI
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na 
horizontal de 14x19x29cm (espessura 14cm), 
argamassa de assentamento com preparo em betoneira

m² 915,94          98,90                     123,21                   112.852,62            

5.1.2 101161 SINAPI
Alvenaria de vedação com elemento vazado de 
concreto (cobogó) de 7x50x50cm, assentamento com 
betoneira

m² 15,60            262,60                   327,15                   5.103,49                

5.1.3 102253 SINAPI
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, 
esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E

m² 9,20              918,02                   1.143,67                10.521,76              

Subtotal             128.477,87 

6. ESQUADRIAS

6.1 PORTAS

6.1.1 8029 ORSE
Kit porta de madeira semi-oca, com visor de vidro 6mm, 
80x210cm, inclusive batentes e ferragens.

un 9,00              1.044,88                1.301,71                11.715,40              

6.1.2 90789 SINAPI

Kit de porta pronta de madeira em acabamento 
melamínico, folha média, 70x210cm, fixação com 
preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e 
instalação.

un 3,00              777,38                   968,46                   2.905,38                

6.1.3 90790 SINAPI

Kit de porta pronta de madeira em acabamento 
melamínico, folha média, 80x210cm, fixação com 
preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e 
instalação.

un 8,00              802,24                   999,43                   7.995,44                
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6.1.4 100675 SINAPI

Kit de porta pronta de madeira em acabamento 
melamínico, folha média, 90x210cm, fixação com 
preenchimento de espuma expansiva - fornecimento e 
instalação.

un 7,00              885,44                   1.103,08                7.721,57                

6.1.5 8800 ORSE
Kit de porta de mandeira de correr, lisa, semi-oca, 
70x210cm, inclusive batentes e ferragens

un 2,00              711,39                   886,25                   1.772,50                

6.1.6 91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com 
guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e 
instalação. Af_12/2019

m² 5,46              991,78                   1.235,56                6.746,16                

6.1.7 14744 ORSE
Porta de esquadria em alumínio e vidro, cor preta, com 
vidro 6mm, conforme projeto, fornecimento e instalação

m² 19,47            975,00                   1.214,66                23.649,33              

6.1.8 100874 SINAPI
Puxador para PCD, fixado na porta - fornecimento e 
instalação

un 3,00              319,83                   398,44                   1.195,33                

6.2 JANELAS DE ALUMÍNIO -                         -                         

6.2.1 94569 SINAPI
 Janela de Alumínio, maxim-ar, tamanhos conforme 
projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso 
fumê, espessura 6mm

m² 9,90              674,88                   840,77                   8.323,58                

6.2.2 94573 SINAPI
Janela de alumínio de correr, com quatro folhas para 
vidros (vidros inclusos), com acabamento, vedação 
com silicone, fornecimento e instalação

m² 52,80            395,08                   492,19                   25.987,67              

6.3 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                         -                         

6.3.1 3104 SINAPI

Conj. De ferragens para porta de vidro temperado, em 
zamac cromado, contemplando dobradica inf., 
dobradica sup., pivo para dobradica inf., pivo para 
dobradica sup., fechadura central em zamc. Cromado, 
contra fechadura de pressao

cj 2,00              180,31                   224,63                   449,26                   

6.3.2 100674 SINAPI
Caxilho fixo de alumínio, para vidro (vidro incluso), 
batente/requadro, ficação com parafusos, vedação com 
silicone - fornecimento e instalação

m² 1,26              772,50                   962,38                   1.212,60                

Subtotal               99.674,22 

7. SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 94210 SINAPI
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 
mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda

m² 534,82          50,05                     62,35                     33.347,25              

7.2 92543 SINPAI
Trama de madeira composta por terças para telhados 
de ate duas aguas para telha ondulada fibrocimento

m² 534,82          49,77                     62,00                     33.160,69              

7.3 94231 SINAPI
Rufo em chapa de alumínio, corte de 25cm, incluso 
transporte vertical.

m 41,55            51,80                     64,53                     2.681,32                

7.4 94228 SINAPI
Calha em chapa de alumínio, desenvolvimento de 
50cm, incluso transporte vertical.

m 58,15            86,88                     108,24                   6.293,87                

7.5 101979 SINAPI Chapim (Rufo capa) em aço galvanizado m 100,50          45,05                     56,12                     5.640,39                
Subtotal               81.123,52 

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 98557 SINAPI
Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações 
(vigas baldrames)

m² 349,54          54,39                     67,76                     23.684,64              

8.2 98547 SINAPI
Impermeabilização de superefície com manta asfáltica, 
duas camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico 
(laje impermeabilizada)

m² 113,60          211,25                   263,18                   29.896,71              

Subtotal               53.581,35 

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 87878 SINAPI
Chapisco em  parede com argamassa traço - 1:3 
(cimento / areia)

m² 1.831,88       5,85                       7,29                       13.350,61              

9.2 87792 SINAPI
Emboço, com argamassa traço - 1:2:9 (cimento / cal / 
areia), espessura 2 cm

m² 1.831,88       46,10                     57,43                     105.207,40            

9.3 87543 SINAPI
Reboco para paredes internas, externas, vigas, traço 
1:4,5  - espessura 0,5 cm

m² 1.134,87       24,73                     30,81                     34.963,79              

9.4 104615 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo 
pastilha de dimensões 10x10cm (AZUL)

m² 213,11          257,92                   321,32                   68.475,81              

9.5 104615 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo 
pastilha de dimensões 10x10cm (AMARELO)

M² 34,38            257,92                   321,32                   11.046,87              

9.6 104611 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 
60x60 cm (ou similar) aplicado com argamassa 
industrializada- incl. rejunte - conforme projeto   

m² 519,23          91,05                     113,43                   58.896,31              

9.7 87882 SINAPI
Chapisco aplicado no teto com argamassa traço 1:4, 
com preparo em betoneira

m² 668,83          8,06                       10,04                     6.715,82                
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9.8 104978 SINAPI
Massa única em argamassa, 1:2:8, preparo mecânico, 
aplicada manualmente em teto de ambientes, e=10mm.

m² 668,83          43,61                     54,33                     36.337,09              

Subtotal             334.993,70 

10. SISTEMAS DE PISOS

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87700 SINAPI
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 6cm e 
preparo mecânico em betoneira

m² 596,72          62,34                     77,66                     46.343,17              

10.1.2 87263 SINAPI
Piso cerâmico porcelanato PEI V - 60 x 60 cm  aplicado 
com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco 
antiderrapante - conforme projeto

m² 596,72          105,93                   131,97                   78.747,70              

10.1.3 101965 SINAPI
Soleira/Peitoril em granito preto São Gabriel, L=15cm, 
E=2cm 

m 86,50            180,66                   225,07                   19.468,23              

10.1.4 104619 SINAPI
Rodapé cerâmico de 7cm de altura, placa dimensão 
80x80cm

m 207,57          13,40                     16,69                     3.465,12                

10.1.5 10042 ORSE
Fornecimento e instalação de piso de grama sintética, 
alta durabilidade cor verde

m² 37,94            61,90                     77,12                     2.925,74                

10.1.6 101094 SINAPI
Piso podotátil de alerta ou direcional, em borracha, 
assentado sobre argamassa

m 9,05              153,30                   190,98                   1.728,38                

Subtotal             152.678,34 

11. PINTURAS, ACABAMENTOS, SINALIZAÇÃO

11.1 96126 SINAPI
Emassamento de paredes internas e teto com massa 
PVA - 01 demãos 

m² 1.803,70       20,99                     26,15                     47.165,57              

11.2 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 1.803,70       4,22                       5,26                       9.482,55                

11.3 88489 SINAPI
Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e 
externas e teto, 2 demãos (cores conforme projeto)

m² 1.803,70       13,47                     16,78                     30.267,76              

11.4 12057 ORSE  Letra em alumínio 45 x 45cm - instalado un 24,00            227,40                   283,29                   6.799,08                

Subtotal               93.714,96 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25mm, inclusive conexões m 47,05            5,28                       6,58                       309,49                   

12.2 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32mm, inclusive conexões m 49,88            10,32                     12,86                     641,29                   

12.3 89412 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 25mm un 25,00            10,99                     13,69                     342,28                   

12.4 89413 SINAPI Joelho PVC soldavel 90º agua fria 32mm un 10,00            13,76                     17,14                     171,42                   

12.5 89395 SINAPI Te PVC soldável agua fria 25mm un 19,00            15,24                     18,99                     360,73                   

12.6 89443 SINAPI Te PVC soldável agua fria 32mm un 3,00              19,16                     23,87                     71,61                     

12.7 89428 SINAPI
União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
Af_06/2022

un 35,00            14,30                     17,81                     623,52                   

12.8 89435 SINAPI
União, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
Af_06/2023

un 10,00            20,99                     26,15                     261,49                   

12.9 89426 SINAPI
Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, 
instalado em ramal de distribuição de água   
fornecimento e instalação. Af_06/2023

un 5,00              10,42                     12,98                     64,91                     

12.10 89985 SINAPI
Registro de pressão bruto latão, roscável, Ø 3/4" com 
acabamento e canopla cromados

un 7,00              94,90                     118,23                   827,58                   

12.11 89987 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" un 12,00            99,82                     124,36                   1.492,27                

12.12 94792 SINAPI Registro de gaveta bruto, Ø 1" un 3,00              121,53                   151,40                   454,21                   

12.13 102618 SINAPI Caixa dágua em polietileno 7.000l com tampa un 1,00              3.834,71                4.777,28                4.777,28                

Subtotal               10.398,08 

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 89711 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 40mm m 41,30            24,00                     29,90                     1.234,84                

13.2 89712 SINAPI Tubo de PVC Sèrie Normal 50mm m 69,20            29,73                     37,04                     2.563,00                

13.3 89713 SINAPI Tubo de PVC Sèrie Normal 75mm m 6,35              30,73                     38,28                     243,10                   

Página 4 de 10



Obra: Execução do CEI Nossa Senhora da Salete

Data de preço: SINAPI JUN/2025, SEINFRA 028, SCO 07/2025, ORSE 07/2025, FDE 07/2025, SIURB 01/2025, SBC 08/2025, CPOS/CDHU 06/2025, IOPES 06/2025, EMBASA 06/2025

Localização: Rua João Daniel, bairro centro, Morro Grande/SC  BDI 1: 24,58%

Planilha Orçamentária  BDI 2: 

m² 597,76          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS un. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Execução da edificação do CEI Nossa Sra. Salete

13.4 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm m 123,95          41,42                     51,60                     6.395,95                

13.5 89724 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 40 mm un 23,00            11,70                     14,58                     335,24                   

13.6 89744 SINAPI Joelho PVC 90º esgoto 100 mm un 11,00            28,58                     35,60                     391,65                   

13.7 89783 SINAPI Junção PVC esgoto 40 mm un 2,00              16,86                     21,00                     42,01                     

13.8 89785 SINAPI Junção PVC esgoto 50 x 50 mm un 2,00              27,37                     34,10                     68,20                     

13.9 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 4,00              51,87                     64,62                     258,48                   

13.10 89796 SINAPI Tê PVC esgoto DN 100x100mm un 2,00              44,29                     55,18                     110,35                   

13.11 89825 SINAPI Tê PVC esgoto DN50x50mm un 4,00              16,91                     21,07                     84,27                     

13.12 89782 SINAPI Tê PVC esgoto DN 40x40mm un 2,00              16,76                     20,88                     41,76                     

13.13 89726 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 40mm un 5,00              11,92                     14,85                     74,25                     

13.14 89732 SINAPI Joelho PVC 45º esgoto 50mm un 3,00              16,52                     20,58                     61,74                     

13.15 89710 SINAPI Ralo Seco PVC 100x100mm un 3,00              20,44                     25,46                     76,39                     

13.16 89709 SINAPI Ralo sifonado, PVC, DN 100x40mm, junta soldável un 8,00              23,03                     28,69                     229,53                   

13.17 98084 SINAPI
Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de 
concreto, dimensões internas: 2,8X1,4X1,50m. 
Af_12/2020

un 1,00              7.839,50                9.766,45                9.766,45                

13.18 98090 SINAPI
Filtro anaeróbicoretangular, em alvenaria com blocos de 
concreto, dimensões internas úteis 2,00x2,00x1,20m

un 1,00              9.074,19                11.304,63              11.304,63              

13.19 98065 SINAPI
Sumidouro circular em concreto pré-moldado diametro 
interno de 2,00m (conforme projeto)

un 1,00              8.456,94                10.535,66              10.535,66              

13.20 98108 SINAPI Caixa de gordura em alvenaria un 1,00              580,68                   723,41                   723,41                   

13.21 97906 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica, em alvenaria com bloco de 
conreto, dimensões 0,60x0,60x0,60m para esgoto

un 16,00            530,40                   660,77                   10.572,36              

Subtotal               55.113,27 

14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1 86932 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal 
cromado - fornecimento e instalação (adulto)

un 2,00              544,69                   678,57                   1.357,15                

14.2 86932 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça 
branca - padrão médio, incluso engate flexivel em metal 
cromado - fornecimento e instalação (infantil)

un 6,00              544,69                   678,57                   4.071,45                

14.3 95471 SINAPI Bacia Sanitária Convencional para PCD un 3,00              756,74                   942,75                   2.828,24                

14.4 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca un 16,00            142,59                   177,64                   2.842,22                

14.5 86894 SINAPI Bancada em mármore sintético 120x60cm un 16,00            294,96                   367,46                   5.879,38                

14.6 86906 SINAPI
Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4 padrão popular, 
Deca ou equivalente

un 16,00            107,55                   133,99                   2.143,77                

14.7 86904 SINAPI Lavatório de louça branca suspenso, 30 x 40cm un 3,00              152,40                   189,86                   569,58                   

14.8 95544 SINAPI Papeleira de parede em metal cromado un 11,00            46,68                     58,15                     639,69                   

14.9 37401 SINAPI
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha 
interfolhado

un 14,00            56,95                     70,95                     993,28                   

14.10 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 14,00            67,79                     84,45                     1.182,34                

14.11 86916 SINAPI
Torneira de parede de uso geral com bico para 
mangueira

un 4,00              22,72                     28,30                     113,22                   

14.12 100849 SINAPI Assento sanitário convencional branco un 11,00            49,57                     61,75                     679,30                   

14.13 86889 SINAPI
Bancada de granito cinza polido 1,50 x 0,60m para pia 
de cozinha

un 6,00              812,52                   1.012,24                6.073,42                

14.14 86900 SINAPI Cuba de embutir retangular de aço inoxidável 46x30cm un 2,00              201,16                   250,61                   501,21                   

14.15 86909 SINAPI Torneira cromada de mesa, para pia de cozinha un 2,00              186,79                   232,70                   465,41                   

14.16 100860 SINAPI
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha - 
fornecimento e instalação

un 3,00              104,03                   129,60                   388,80                   

14.17 10759 ORSE Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm m² 2,55              555,01                   691,43                   1.763,15                

14.18 13746 ORSE
Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm,  em fibra 
de vidro, com válvula, para instalação em bancada

un 2,00              848,44                   1.056,99                2.113,97                

14.19 100866 SINAPI
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 
0,50m

un 6,00              319,83                   398,44                   2.390,67                

14.20 100867 SINAPI
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 
0,70m

un 3,00              337,06                   419,91                   1.259,73                

14.21 100868 SINAPI
Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 
0,80m

un 6,00              348,52                   434,19                   2.605,12                

Subtotal               40.861,10 

Página 5 de 10



Obra: Execução do CEI Nossa Senhora da Salete

Data de preço: SINAPI JUN/2025, SEINFRA 028, SCO 07/2025, ORSE 07/2025, FDE 07/2025, SIURB 01/2025, SBC 08/2025, CPOS/CDHU 06/2025, IOPES 06/2025, EMBASA 06/2025

Localização: Rua João Daniel, bairro centro, Morro Grande/SC  BDI 1: 24,58%

Planilha Orçamentária  BDI 2: 

m² 597,76          

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS un. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
VALOR (R$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Execução da edificação do CEI Nossa Sra. Salete

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

15.1 101909 SINAPI Extintor Pó ABC - 6KG un 5,00              213,08                   265,46                   1.327,28                

15.2 97599 SINAPI
Luminária de emergência de blocos autônomos de 
LED, com autonomia de 2h

un 7,00              21,37                     26,62                     186,36                   

15.3 12312 ORSE
Luminária de emergência tipo bloco autônomo, com 
dois faroletes de LED's

un 2,00              280,50                   349,45                   698,89                   

15.4 37558 SINAPI

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

un 13,00            44,84                     55,86                     726,20                   

15.5 08.02.001 FDE ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG un 1,00              8.010,82                9.979,88                9.979,88                

15.6 C4646 SEINFRA
CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 
1/2

m 9,80              387,75                   483,06                   4.733,98                

Subtotal               17.652,59 

16. PLUVIAL

16.1 89714 SINAPI Tubo de PVC Série Normal 100mm m           171,25 41,42                     51,60                     8.836,68                

16.2 97897 SINAPI
Caixa coletora/inspeção enterreda hidráulica em 
concreto pré moldado 0,60x0,60m (com grelha)

un             17,00 513,28                   639,44                   10.870,55              

16.3 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100 mm un 16,00            28,58                     35,60                     569,68                   

16.4 89797 SINAPI Junção PVC esgoto 100 x 100 mm un 21,00            51,87                     64,62                     1.357,01                

16.5 89796 SINAPI Tê PVC esgoto DN 100x100mm un 3,00              44,29                     55,18                     165,53                   

16.6 90107 SINAPI
Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno 
até h=2,0 m 

m³ 102,75          8,44                       10,51                     1.080,37                

Subtotal               22.879,82 

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ENTRADA DE ENERGIA E SPDA

17.1 ELÉTRICA

17.1.1 91932 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 414,14          19,06                     23,74                     9.833,73                

17.1.2 91934 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023AF_12/2021

M 1.790,76       27,61                     34,40                     61.595,94              

17.1.3 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-
CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 256,40          30,58                     38,10                     9.767,96                

17.1.4  91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², 
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 270,74          5,06                       6,30                       1.706,68                

17.1.5  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.532,04       7,76                       9,67                       14.810,86              

17.1.6 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 92,57            10,77                     13,42                     1.242,04                

17.1.7  6411 ORSE
Tampa de concreto para caixas de passagem 
0,60x0,60mx0,07m

un 2,00              60,88                     75,84                     151,69                   

17.1.8  6387 ORSE *Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm) un 2,00              558,00                   695,16                   1.390,31                

17.1.9  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00              55,98                     69,74                     139,48                   

17.1.10 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 18,00            12,68                     15,80                     284,34                   

17.1.11 93657 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00              16,26                     20,26                     81,03                     

17.1.12 93658 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2026

UN 5,00              23,58                     29,38                     146,88                   
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17.1.13 93659 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2027

UN 1,00              27,69                     34,50                     34,50                     

17.1.14 101896 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 200A UN 1,00              629,65                   784,42                   784,42                   

17.1.15  9017001 SIURB
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 
275V - 40KA

UN 1,00              230,46                   287,11                   287,11                   

17.1.16  9004070 SIURB
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 
63A, SENSIBILIDADE 30MA - 220V

UN 5,00              277,68                   345,93                   1.729,67                

17.1.17  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 169,00          14,66                     18,26                     3.086,52                

17.1.18  91857 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 130,51          18,36                     22,87                     2.985,14                

17.1.19  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.045,00       13,53                     16,86                     17.614,18              

17.1.20 97667 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024

M 86,66            8,73                       10,88                     942,50                   

17.1.21  97669 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 
90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 28,46            18,69                     23,28                     662,66                   

17.1.22 66372 SBC
QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 
DISJUNTORES +BARRAMENTO

UN 1,00              2.174,63                2.709,15                2.709,15                

17.1.23  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 85,00            9,89                       12,32                     1.047,28                
17.1.24  063754 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1"" UN 5,00              9,89                       12,32                     61,60                     
17.1.25 91936 SINAPI Caixa Octogonal 4"x4", PVC, instalada em laje un 90,00            21,85                     27,22                     2.449,87                

17.1.26  91955 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00              46,80                     58,30                     291,52                   

17.1.27  91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00            38,40                     47,84                     813,26                   

17.1.28  91959 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00              58,31                     72,64                     145,29                   

17.1.29  91985 SINAPI

INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00              37,12                     46,24                     46,24                     

17.1.30  92000 SINAPI
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 122,00          40,19                     50,07                     6.108,38                

17.1.31  91993 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00              61,75                     76,93                     76,93                     

17.1.32  92023 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00            65,33                     81,39                     1.383,60                

17.1.33 92027 SINAPI

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2024

UN 8,00              85,23                     106,18                   849,44                   

17.1.34 60615 SBC
LUMINARIA DE EMBUTIR ALETADA 2X28 
COMPLETA TASCHIBRA

un 63,00            113,65                   141,59                   8.919,87                

17.1.35  13157 ORSE
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - 
G- Light ou similar

un 30,00            57,37                     71,47                     2.144,15                

17.1.36  060316 SBC
REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA 
D'AGUA

UN 8,00              279,93                   348,74                   2.789,89                

17.1.37 9083051 SIURB
FOTOCELULA SOLAR-RELÊ FOTOELÉTRICO 
CAPACIDADE - 1000W

Un 8,00              126,73                   157,88                   1.263,04                

17.2 DADOS, LÓGICA E SEGURANÇA -                         -                         

17.2.1  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO 
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00            42,01                     52,34                     523,36                   
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17.2.2  91855 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 220,00          13,53                     16,86                     3.708,25                

17.2.3  9669 ORSE
Perfilado, pré-zincado  a fogo, perfurado 38 x 38 x 
6000mm

un 12,00            75,49                     94,05                     1.128,55                

17.2.4  9526 ORSE Gancho curto para perfilado, ( ref.: Mopa ou similar) un 40,00            10,69                     13,32                     532,70                   

17.2.5  063447 SBC
ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50 
CHAPA 24 SEM TAMPA

M 50,00            37,77                     47,05                     2.352,69                

17.2.6  8689 ORSE
Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, 
com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)

un 2,00              23,69                     29,51                     59,03                     

17.2.7  062535 SBC
SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA 
ELETROCALHA 50 x 50 mm

UN 45,00            5,05                       6,29                       283,11                   

17.2.8  063747 SBC EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA 50x50 UN 20,00            9,59                       11,95                     238,94                   

17.2.9  726 ORSE
Terminal 50 x 50 mm para eletrocalha metalica (ref. vl 
3.01-25 ge valemam ou similar)

un 5,00              5,52                       6,88                       34,38                     

17.2.10  063756 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4"" UN 10,00            9,89                       12,32                     123,21                   

17.2.11  39.27.020 CPOS/CDHU
CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - 
USO INTERNO/EXTERNO

m 30,00            18,05                     22,49                     674,60                   

17.2.12  9005069 SIURB
CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS 
EM CONCRETO, SEM FUNDO, 30X30CM

UN 1,00              175,17                   218,23                   218,23                   

17.2.13  98307 SINAPI
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 10,00            55,47                     69,10                     691,05                   

17.2.14  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 
63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30,00            12,40                     15,45                     463,44                   

17.2.15 98305 SINAPI Rack fechado para servidor - fornecimento e instalação UN 1,00              2.830,40                3.526,11                3.526,11                

17.2.16  C4569 SEINFRA
RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 
TOMADAS, PADRÃO RACK 19"

UN 1,00              123,75                   154,17                   154,17                   

17.2.17  66.20.225 CPOS/CDHU
SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE 
DE 10/100/1000/MBPS

cj 2,00              2.075,92                2.586,18                5.172,36                

17.2.18  9090031 SIURB PATCH CORD RJ45 - 1,5M UN 10,00            15,01                     18,70                     186,99                   

17.2.19  11242 ORSE
Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 
6

un 20,00            7,23                       9,01                       180,14                   

17.2.20  98301 SINAPI
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 2,00              778,06                   969,31                   1.938,61                

17.2.21  720 ORSE
Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 
5e (krone ou similar)

un 20,00            16,07                     20,02                     400,40                   

17.2.22  69.10.152 CPOS/CDHU
ANTENA WI-FI DUAL BAND ACCESS POINT, 
BANDAS SIMULTÂNEAS - 1750MBPS

UN 2,00              783,49                   976,07                   1.952,14                

17.2.23 66.02.460 CPOS/CDHU Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone Un 1,00              1.771,32                2.206,71                2.206,71                

17.3 ENTRADA DE ENERGIA -                         -                         

17.3.1  332 ORSE
Poste de concreto duplo T (DT)  9/300 - fornecimento e 
assentamento

un 1,00              1.085,87                1.352,78                1.352,78                

17.3.2  93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM 
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,00              20,46                     25,49                     152,93                   

17.3.3  93013 SINAPI

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 
50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4,00              19,43                     24,21                     96,82                     

17.3.4  93018 SINAPI

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 
ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 1,00              29,52                     36,78                     36,78                     

17.3.5  91922 SINAPI

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, 
ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00              32,69                     40,73                     40,73                     

17.3.6  064169 SBC DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA UN 1,00              301,99                   376,22                   376,22                   

17.3.7  9017001 SIURB
DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 
275V - 40KA

UN 3,00              230,46                   287,11                   861,32                   

17.3.8  91847 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO 
REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3,00              14,56                     18,14                     54,42                     
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17.3.9  97668 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 
63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 3,00              12,40                     15,45                     46,34                     

17.3.10  98111 SINAPI
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, 
CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO 
= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00              55,98                     69,74                     69,74                     

17.3.11  96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 
METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

UN 1,00              84,04                     104,70                   104,70                   

17.3.12  IP 10.30.0100 SCO
Conector para haste de aterramento de para-raio, com 
uma descida de 5/8". Fornecimento.

un 1,00              6,19                       7,71                       7,71                       

17.3.13  101563 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 
0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 10,00            38,15                     47,53                     475,27                   

17.3.14  72252 SINAPI
CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

M 3,00              40,12                     49,98                     149,94                   

17.3.15  3999 ORSE Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento M 4,00              3,80                       4,73                       18,94                     

17.3.16  4000 ORSE
Fecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar - 
Fornecimento

Un 5,00              1,25                       1,56                       7,79                       

17.3.17  101561 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 
0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 2,00              17,46                     21,75                     43,50                     

17.3.18  36.05.010 CPOS/CDHU
ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO 
DE 76 X 79 MM

un 1,00              56,68                     70,61                     70,61                     

17.3.19  4419 ORSE Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m un 2,00              208,46                   259,70                   519,40                   

17.3.20  061454 SBC
CAIXA DE MEDICAO INDIVIDUAL POLIFASICA C/ 
TAMPA P/ DISJUNTOR

UN 2,00              541,75                   674,91                   1.349,82                

Subtotal             192.962,08 

18 PLAYGROUND

18.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em 
concreto pré-fabricado, 100x15x13x30cm

m             35,10 46,64                     58,10                     2.039,45                

18.2 92397 SINAPI
Execução de pavimento em piso intertravado, com 
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 
cm. Af_10/2022

m²           138,50 72,68                     90,54                     12.540,45              

18.3 103946 SINAPI
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou 
curitibana, em placas

m²             52,63 16,13                     20,09                     1.057,59                

18.4 98520 SINAPI Aplicação de adubo em solo m² 52,63            5,27                       6,57                       345,54                   
18.5 9031 ORSE Pedrisco m³ 8,56              255,65                   318,49                   2.725,47                

18.6 98509 SINAPI Plantio de arbusto (podocarpo) un 10,00            47,05                     58,61                     586,15                   

18.7 98509 SINAPI Plantio de arbusto (buxinho) un 5,00              47,05                     58,61                     293,07                   

18.8 102494 SINAPI Pintura de piso, com tinta epóxi (pintura lúdica a definir) m² 10,50            64,64                     80,53                     845,55                   

18.9 2409 ORSE Banco de concreto com encosto largura = 30cm um 3,00              175,00                   218,02                   654,05                   

18.10 200101 IOPES

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" 
revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical 
de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com 
esmalte sobre fundo anticorrosivo

m² 62,10            224,03                   279,10                   17.331,90              

18.11 172708 SBC
BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM 
CONCRETO

m 34,00            101,86                   126,90                   4.314,50                

18.12 C-01 Cotação
Brinquedo playground altura média, com três torres, 
tunel, escorrega e escalada

un 1,00              34.166,99              42.565,24              42.565,24              

18.13 C-02 Cotação Gangorra cavalinho individual un 3,00              340,83                   424,60                   1.273,81                
18.14 C-03 Cotação Gangorra infantil dupla em polietileno un 2,00              482,90                   601,60                   1.203,19                
18.15 C-04 Cotação Casinha em polietileno un 1,00              7.295,33                9.088,52                9.088,52                
18.16 C-05 Cotação Brinquedo playground modular, 1 torre com balanço un 1,00              10.136,17              12.627,64              12.627,64              
18.17 C-06 Cotação Brinquedo gira-gira em polietileno un 1,00              2.360,10                2.940,22                2.940,22                

18.18 C-07 Cotação Conjunto de balanços baby com assentos em polietileno un 2,00              2.363,73                2.944,73                5.889,46                

18.19 C-08 Cotação Conjunto de balanços infantil com 3 lugares un 1,00              1.668,33                2.078,41                2.078,41                

18.20 C-09 Cotação Brinquedo tipo escorregador em polietileno altura média un 2,00              2.232,67                2.781,46                5.562,91                

18.21 C-10 Cotação Brinquedo em polietileno para área externa tipo tunel un 2,00              4.749,67                5.917,13                11.834,27              

Subtotal             137.797,39 
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19 CAMPINHO

19.1 94273 SINAPI
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionado em 
concreto pré-fabricado, 100x15x13x30cm

m             26,05 46,64                     58,10                     1.513,61                

19.2 92397 SINAPI
Execução de pavimento em piso intertravado, com 
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 
cm. Af_10/2022

m²             82,54 72,68                     90,54                     7.473,56                

19.3 103946 SINAPI
Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou 
curitibana, em placas

m²           167,25 16,13                     20,09                     3.360,85                

19.4 98520 SINAPI Aplicação de adubo em solo m² 167,25          5,27                       6,57                       1.098,06                

19.5 2408 ORSE
Trave para campo de futebol infantil em aço 
galvanizado

par 1,00              2.610,06                3.251,61                3.251,61                

19.6 2409 ORSE Banco de concreto com encosto largura = 30cm um 3,00              175,00                   218,02                   654,05                   

19.7 1900 ORSE
Rede de proteção em nylon malha 10x10cm para 
quadra de esportes - fornecimento e instalação

m² 90,00            20,00                     24,92                     2.242,44                

19.8 200101 IOPES

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" 
revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical 
de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com 
esmalte sobre fundo anticorrosivo

m² 35,82            224,03                   279,10                   9.997,24                

19.9 172708 SBC
BALDRAME 10x20cm PARA MUROS DIVISORIOS EM 
CONCRETO

m 19,90            101,86                   126,90                   2.525,25                

Subtotal               32.116,67 

20 MUROS E FECHAMENTOS

20.1 c2887 SEINFRA
MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 
FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M

m 154,70          461,11                   574,45                   88.867,54              

20.2 111041 SBC
GRADIL EXTERNO C/TUBOS+BARRA CHATA ACO 
COM PINTURA DUAS FACES (frente)

m² 34,50            458,48                   571,17                   19.705,52              

20.3 200101 IOPES

Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" 
revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical 
de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com 
esmalte sobre fundo anticorrosivo (interno)

m² 35,46            224,03                   279,10                   9.896,76                

20.4 172708 SBC
BALDRAME 10x30cm PARA MUROS DIVISORIOS EM 
CONCRETO

m 43,30            101,86                   126,90                   5.494,65                

20.5 4330 ORSE
Portão em tubo de aço galvanizado d=1", padrão 
escolas (ENTRADA)

m² 5,06              350,47                   436,62                   2.209,27                

20.6 15.03.25 EMBASA
PORTA/PORTAO EM ALUMINIO, DE CORRER, INCL. 
FERRAGENS E GUARNICOES

m² 5,40              403,16                   502,26                   2.712,19                

20.7 100758 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS

m² 79,46            403,16                   502,26                   39.909,32              

20.8 88485 SINAPI
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL 
EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 582,90          4,22                       5,26                       3.064,47                

20.9 88489 SINAPI
Pintura em latex acrílico sobre paredes internas e 
externas e teto, 2 demãos (cores conforme projeto)

m² 582,90          13,47                     16,78                     9.781,60                

20.10 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA 
ACRÍLICA (cores e formas a definir)

m² 3,60              14,47                     18,03                     64,90                     

Subtotal             181.706,22 

Custo TOTAL com BDI incluso 2.391.532,17         

DATA: RESPONSÁVEL TÉCNICO ORÇAMENTO: RESPONSÁVEL LEGAL PREF. MUNICIPAL MORRO GRANDE
25/09/2025 NOME: JULIANA DA SILVA TISCOSKI NOME: CLÉLIO DANIEL OLIVO

PREFEITO MUNICIPALNº CREA / CAU: 123317-7
ENGENHEIRA CIVIL
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