
Preço Unitário BDI PREÇO C/ BDI TOTAL
Total Acum. por 

Item

1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

90091 1.1 ESCAVAÇÃOMECÂNICA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA  M3 201,00 3,89 20,00% 4,67 938,67

94386 1.2 REATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTAÇÃO MANUAL M3 112,00 3,69 20,00% 4,43 496,16

TOTAL DO ITEM 01 1.434,83

2 ESTRUTURA - MURO

2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO (ESTACAS, BLOCOS, PILARES E VIGAS)

74156/003 2.1.1
ESTACA A TRADO (BROCA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, incluso concretagem 

in loco, e armadura de fretagem conforme projeto M
156,00 32,43 20,00% 38,92 6.071,52

92514 2.1.2
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE FORMA ESTRUTURAIS EM MADEIRA COMPENSADA, 

UTILIZAÇÃO 4 X para vigas, pilares, blocos. M2 288,30 20,06 20,00% 24,07 6.939,38

1527 2.1.3
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, BRITA 0 E BRITA 1, 

INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO
M3 48,95 223,25 20,00% 267,90 13.113,71

96543 2.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 

mm - INCLUI MONTAGEM
KG 393,00 8,41 20,00% 10,09 3.965,37

96544 2.1.5
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

mm - INCLUI MONTAGEM
KG 99,00 7,13 20,00% 8,56 847,44

96545 2.1.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

mm - INCLUI MONTAGEM
KG 245,00 6,73 20,00% 8,08 1.979,60

96546 2.1.7
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 

mm - INCLUI MONTAGEM
KG 2.078,00 5,47 20,00% 6,56 13.631,68

96547 2.1.8
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 

mm - INCLUI MONTAGEM
KG 1.281,00 4,82 20,00% 5,78 7.404,18

TOTAL DO ITEM 02 53.952,88

3 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 

73846/001 3.1
MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA DE ALICERCE ARGAMASSADO E=20 CM 

M3 25,60 185,06 20,00% 222,07 5.684,99

Total do item  03 5.684,99

4.0 DRENAGEM

83661 4.1

CAMADA VERTICAL DRENANTE C/PEDRA BRITADA N 2 ou N 3 , INCLUSO  TUBO DE 

CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM BSTC D=200 mm REVESTIDO COM MANTA 

GEOTEXTIL CONFORME PROJETO

M3 48,00 76,40 20,00% 91,68 4.400,64

9869 4.2 TUBO DE PVC DN 32 mm (DRENAGEM DA PAREDE) M 30,00 4,59 20,00% 5,51 165,30

TOTAL DO ITEM 05 4.565,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
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5.0 CERCA DE FECHAMENTO

COMERCIAL 5.1

ALAMBRADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 2", ALTURA 1,20 m, 

FIXADO A CADA 2,50 M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, MALHA 7,5 X 7,5 CM

M2 77,40 50,39 20,00% 60,47 4.680,38

4.680,38

TOTAL DO ITEM 05

6.0 RAMPA DE ACESSO A EDIFICAÇÃO

83683 6.1 LASTRO DE BRITA C/PEDRA BRITADA 1 e 2 - espessura = 5,0 cm M3 0,15 83,60 20,00% 100,32 15,05

89171 6.2
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DEDIMENSÕES 35X35 

CM (ANTIDERRAPANTE)
M2 3,00 22,63 20,00% 27,16 81,48

94991 6.3
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 0,18 303,00 20,00% 363,60 65,45

6.4 TOTAL DA RAMPA DE ACESSO 161,98

TOTAL DO ITEM 06

7.0 CALÇADAS

83683 7.1 CAMADA HORIZONTAL C/PEDRA BRITADA 1 e 2 (ESPESSURA = 3,0 cm)  M3 1,93 58,00 20,00% 69,60 134,33

94991 7.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M3 3,24 294,90 20,00% 353,88 1.146,57

94993 7.3

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 

ARMADO
M2 10,00 32,88 20,00% 39,46 394,60

38135 7.4 LADRILHO HIDRÁULICO, 33 X 33 CM, E= 2 CM, ALERTA OU TATIL DIRECIONAL M2 13,62 40,17 20,00% 48,20 656,48

38138 7.5 LADRILHO HIDRÁULICO, 33 X 33 CM E=2,0 CM, NATURAL OU XADREZ M2 50,38 31,11 20,00% 37,33 1.880,69

Composição ref 

ao item 94273 - 

sem  o Meio Fio

7.6
REALINHAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MEIO FIO REAPROVEITADO DA 

CALÇADA
M 32,00 10,32 20,00% 12,38 396,16

TOTAL DO ITEM 07 4.608,83

8 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA

9537 8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 152,50 1,78 20,00% 2,14 326,35

TOTAL DO ITEM 08 326,35

TOTAL DO ORÇAMEN TO 75.416,18

22 DE MARÇO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
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