ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

Projeto: IMPLANTAGAO DE CERCA COM MURO DE CONTENGAO E CALGADAS NO ENTORNO DA CAPELA MORTUARIA DA COMUNIDADE DE NOVA ROMA

LOCAL - RUA DO CEMITERIO - NOVA ROMA - MORRO GRANDE

DATA BASE: SINAPI=Jan/2018

DATA - MARCO/ 2018

PLANILHA ORGAMENTARIA

VALORES (RS)
Cod. Referéncia ITEM DESCRICAO Unid. Quantidade Preco Unitario o PRECO C/ BDI e Total Acum. por
Item
1 MOVIMENTA(;AO DE TERRA
90091 1.1 ESCAVACAOMECANICA DE VALA COM RETROESCAVADEIRA M3 201,00 3,89 20,00% 4,67 938,67
94386 1.2 REATERRO MANUAL COM SOLO ARGILO ARENOSO E COMPACTACAO MANUAL M3 112,00 3,69 20,00% 4,43 496,16
TOTAL DO ITEM 01 1.434,83
2 ESTRUTURA - MURO
2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO (ESTACAS, BLOCOS, PILARES E VIGAS)
ESTACA A TRADO (BROCA) EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, incluso concretagem
74156/003 211 in loco, e armadura de fretagem conforme projeto M 156,00 3243 20,00% 38,92 6.071,52
FABRICACAO E MONTAGEM DE FORMA ESTRUTURAIS EM MADEIRA COMPENSADA,
92514 2.1.2 UTILIZACAO 4 X para vigas, pilares, blocos. M2 288,30 20,06 20,00% 24,07 6.939,38
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITAO EBRITA 1,
1527 2,13 INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO M3 48,95 223,25 20,00% 267,90 13.113,71
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 5,0
96543 2.1.4 mm - INCLUI MONTAGEM KG 393,00 8,41 20,00% 10,09 3.965,37
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3
96544 2.1.5 mm - INCLUI MONTAGEM KG 99,00 7,13 20,00% 8,56 847,44
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
96545 2.1.6 mm - INCLUI MONTAGEM KG 245,00 6,73 20,00% 8,08 1.979,60
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
96546 2.1.7 mm - INCLUI MONTAGEM KG 2.078,00 5,47 20,00% 6,56 13.631,68
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
96547 2.1.8 mm - INCLUI MONTAGEM KG 1.281,00 4,82 20,00% 5,78 7.404,18
TOTAL DO ITEM 02 53.952,88
3 ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO
73846/001 31 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA DE ALICERCE ARGAMASSADO E=20 CM M3 EE 185,06 20,00% g2y 5.684,99
Total do item 03 5.684,99
4.0 DRENAGEM
CAMADA VERTICAL DRENANTE C/PEDRA BRITADAN 2 ou N 3, INCLUSO TUBO DE
83661 4.1 CONCRETO SIMPLES PARA DRENAGEM BSTC D=200 mm REVESTIDO COM MANTA M3 48,00 76,40 20,00% 91,68 4.400,64
GEOTEXTIL CONFORME PROJETO
9869 4.2 TUBO DE PVC DN 32 mm (DRENAGEM DA PAREDE) M 30,00 4,59 20,00% 5,51 165,30
TOTAL DO ITEM 05 4.565,94




5.0 CERCA DE FECHAMENTO
ALAMBRADO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ALTURA 1,20 m,
COMERCIAL 5.1 FIXADO A CADA 2,50 M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M2 77,40 50,39 20,00% 60,47 4.680,38
GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, MALHA 7,5 X 7,5 CM
4.680,38
TOTAL DO ITEM 05
6.0 RAMPA DE ACESSO A EDIFICACAO
83683 6.1 LASTRO DE BRITA C/PEDRA BRITADA 1 e 2 - espessura = 5,0 cm M3 0,15 83,60 20,00% 100,32 15,05
89171 6.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DEDIMENSOES 35X35 M2 3,00 22,63 20,00% 27,16 81,48
CM (ANTIDERRAPANTE)
04991 6.3 PISO DE CONCRETONCOM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO M3 0,18 303,00 20,00% 363,60 65,45
CONVENCIONAL, NAO ARMADO
6.4 TOTAL DA RAMPA DE ACESSO 161,98
TOTAL DO ITEM 06
7.0 CALCADAS
83683 7.1 CAMADA HORIZONTAL C/PEDRA BRITADA 1 e 2 (ESPESSURA = 3,0 cm) M3 1,93 58,00 20,00% 69,60 134,33
94991 7.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M3 3,24 294,90 20,00% 353,88 1.146,57
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
94993 73 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, M2 10,00 32,88 20,00% 39,46 394,60
ARMADO
38135 7.4 LADRILHO HIDRAULICO, 33 X 33 CM, E= 2 CM, ALERTA OU TATIL DIRECIONAL M2 13,62 40,17 20,00% 48,20 656,48
38138 7.5 LADRILHO HIDRAULICO, 33 X 33 CM E=2,0 CM, NATURAL OU XADREZ M2 50,38 31,11 20,00% 37,33 1.880,69
Composicdo ref REALINHAMENTO MANUAL DE MEIO FIO COM MEIO FIO REAPROVEITADO DA
ao item 94273 - 7.6 CALCADA M 32,00 10,32 20,00% 12,38 396,16
sem o Meio Fio
TOTAL DO ITEM 07 4.608,83
8 SERVICOS FINAIS DA OBRA
9537 8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 152,50 1,78 20,00% 2,14 326,35
TOTAL DO ITEM 08 326,35
TOTAL DO ORGAMEN TO 75.416,18

22 DE MARCO DE 2018, PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

PREFEITURA MIJNICIPAL DE MORRO GRANDE

RESPONSAVEL TECNICO




