PLANILHA DE ORCAMENTO PARA OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

OBRA PONTE EM CONCRETO ARMADO
LOCAL COMUNIDADE SANTA LUZIA
REFERENCIA SINAPI| :SETEMBRO/2017 e SICRO NOVEMBRO/2016
BDI 29,34%
CODIGO (SINAPI / o . 0 PRECO PREGO DO :
ITEM SICRO) DISCRIMINACAO UNID. QUANT. | CUSTO UNITARIO BDI (%) UNITARIO SERVICO Total do item
1 Servicos iniciais
11 73.686 Locacéo da obra com equipamentos topograficos Sinapi 73686 m? 300,00 19,28 29,34% 24,94 R$ 7.481,03
1.2 74209/001 Placa da obra - 01 unidade 4,00 x 2,50 m m? 10,00 327,84 29,34% 424,03 R$ 4.240,28
13 Barrragdo da obra p/ alojamento/escritério, piso em pinho 3A, parede m?
73805/001 compensada 10 mm,cobertura de fibro cimento, incluso quadro de medidor 20,00 405,80 29,34% 524,86 R$ 10.497,23
elétrica e esquadria
1.4 Entrada de energia elétrica aérea trifasica 40 A com poste em concreto , . .
41.598 inclusive cabeamento, caixa de prote¢do para medidor e aterramento unid 1,00 1.366,87 29,34% 1.767,91 R$1.767,91
15 74131/008 Quadro de energia unid 1,00 285,47 29,34% 369,23 R$ 369,23
Total geral do item 1 R$ 24.355,68
2 INFRA ESTRUTURA
2.1 96.620 Lastro de Concreto magro aplicado em sapatas,15 MPA ,e=5 cm m3 3,60 398,69 29,34% 515,67 R$ 1.856,40
2.2 74074/004 Forma Tabua p/ concreto em fundagéo s/ reaproveitamento m3 47,50 74,75 29,34% 96,68 R$ 4.592,38
2.3 96.558 Concreto usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m3 42,84 360,81 29,34% 466,67 R$ 19.992,21
24 Armagéo de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de 5,0
92.915 mm kg 47,00 11,90 29,34% 15,39 R$ 723,40
2.5 Armagéo de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de 6,3
92.916 mm kg 71,00 10,76 29,34% 13,92 R$ 988,11
2.6 Armagéo de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de 8,00
92.917 mm kg 1.370,00 10,15 29,34% 13,13 R$ 17.985,37
2.7 Armacao de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
92.919 kg 133,00 8,17 29,34% 10,57 R$ 1.405,42
10,00 mm
2.8 Armacao de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
92.922 kg 565,00 5,12 29,34% 6,62 R$ 3.741,55
16,00 mm
2.9 Armacao de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
92.923 kg 835,00 4,55 29,34% 5,88 R$ 4.913,95
20,00 mm
Fornc. e Cravagdo de estacas metalicas tipo trilho soldado - prof. Média de 5
2.10 250340404 m, TR 37 - 15 estacas por bloco (02 blocos), incluso servicos de bate estaca m 195,00 527,36 29,34% 682,09 R$ 133.007,05
TOTAL DO ITEM 02 R$ 189.205,84

3.1

MESOESTRUTURA - Pilares




Fabricacéo de forma para pilares, em chapa de madeira compensada

3.1.1 92.264 plastificada, E = 18 MM. m? 150,72 79,05 29,34% 102,24 R$ 15.410,11
3.1.2 96.558 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m3 45,24 360,81 29,34% 466,67 R$21.112,23
83.516 Escoramento de madeira tipo pontaleteamento m3 150,72 13,69 29,34% 17,71 R$ 2.668,75
3.13 84.154 Aparelho de apoio de neoprene fretado dm? 13,44 85,10 29,34% 110,07 R$ 1.479,32
3.14 Armacéo de estrutura de concreto armado CA-50 - 8 mm - inclusive dobra e
92.761 perdas - Pilar Kg 401,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 4.942,77
3.15 Armagcéo de estrutura de concreto armado CA-50 - 20 mm - inclusive dobra e
92.765 perdas - Pilar Kg 2.655,00 4,41 29,34% 5,70 R$ 15.143,84
3.2 Meso Estrutura - Viga
321 Fabricacéo de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada,
92.265 E=17 MM m?2 34,00 64,34 29,34% 83,22 R$ 2.829,39
3.2.2 96.558 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m3 10,40 360,81 29,34% 466,67 R$ 4.853,39
3.23 Armacéo de estrutura de concreto armado CA-60 - 5,0 mm - inclusive dobra e
92.759 perdas kg 12,40 11,90 29,34% 15,39 R$ 190,85
3.24 Armacéo de estrutura de concreto armado CA-50 - 10,0 mm - inclusive dobra
92.919 e perdas kg 213,60 8,17 29,34% 10,57 R$ 2.257,13
3.25 Armacéo de estrutura de concreto armado CA-50 - 20,0 mm - inclusive dobra
92.923 e perdas kg 243,40 4,55 29,34% 5,88 R$ 1.432,40
Armacéo de estrutura de concreto armado CA-50 - 25,0 mm - inclusive dobra
3.2.6 92.924 e perdas kg 361,20 4,85 29,34% 6,27 R$ 2.265,80
Total geral do item 3 R$ 74.585,98
4.1 SUPRAESTRUTURA - laje
411 92.271 Forma para laje, chapa de madeira serrada, e= 25 mm m? 330,00 42,26 29,34% 54,66 R$ 18.037,50
412 83.516 Escoramento de madeira tipo pontaleteamento m3 330,00 13,69 29,34% 17,71 R$ 5.843,19
Concretagem de lajes com concreto Usinado Bombeavel, FCK 30 Mpa,
413 92.726 langamento com bomba - inclui langamento, adensamento e acabamento me 60,00 323,16 29,34% 417,98 R$ 25.078,51
4.1.4 92.761 Armacao de estrutura de concreto armado CA-50 - 8 mm kg 4.106,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 50.610,97
4.15 Viga protendida pré moldada com as dimensdes de 80 x 85 x 19,95 m .
COMERCIAL comprimento tipo T transportadas e lancadas (Preco comercial) m 300,00 1.114,00 29,34% 1.440.85 R$432.254,28
4.2 SUPRAESTRUTURA - CABECEIRA
421 Fabricacdo de forma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada,
92.265 E=17 MM m? 38,00 64,34 29,34% 83,22 R$ 3.162,26
4.2.2 92.723 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m? 7,40 328,99 29,34% 425,52 R$ 3.148,82
4.2.3 92.760 Armacao de viga de uma estrutura concreto armado CA-50 - 6,3 mm kg 21,00 9,94 29,34% 12,86 R$ 269,98
424
92.761 Armacao de viga de uma estrutura concreto armado CA-50 - 8,0 mm kg 90,40 9,53 29,34% 12,33 R$ 1.114,28
425 .
92.762 Armacdo de viga de uma estrutura concreto armado CA-50 - 10,0 mm kg 97,00 7,72 29,34% 9,99 R$ 968,55
4.2.6 92.764 Armagcdo de viga de uma estrutura concreto armado CA50 - 16,00 mm - sinapi kg 105,60 4,90 29,34% 6,34 R$ 669,26

Total geral do item 4

R$ 541.157,60




5.0

Guarda Corpo e cofre

5.1 92.722 Concreto Usinado bombeado 30 MPA com uso de bomba m3 9,86 337,76 29,34% 436,86 R$ 4.307,43
5.2 92.271 Forma em chapa de madeira compensada resinada 17 mm m?2 200,64 42,26 29,34% 54,66 R$ 10.966,80
5.3 92.759 Armacéo de pilar de uma estrutura concreto armado CA60 - 5,00 mm kg 198,00 10,83 29,34% 14,01 R$ 2.773,49
5.4 92.761 Armacéo de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 8,00 mm kg 171,60 9,53 29,34% 12,33 R$ 2.115,16
5.5 92.762 Armacéo de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 10,00 mm kg 891,00 7,72 29,34% 9,99 R$ 8.896,68
5.6 92.763 Armacéo de pilar de uma estrutura concreto armado CA50 - 12,50 mm kg 660,00 6,37 29,34% 8,24 R$ 5.437,71
Total do item 5 R$ 34.497,27
6.1 Cortinas - Para a formag&o dos blocos e da cortina
6.1.1 Formagé&o dos blocos da cortina
Concreto Usinado Bombeado 30 MPA Sinapi 96558 (Formagéo bloco da
6.1.1 96.558 cortina) m3 42,84 360,81 29,34% 466,67 R$ 19.992,21
Armacéo de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando aco de 5,0
6.1.2 92.915 mm kg 47,00 11,50 29,34% 14,87 R$ 699,08
Armacéo de fundagdo em estrutura de concreto armado utilizando aco de 6,3
6.1.3 92.916 mm kg 71,00 10,76 29,34% 13,92 R$ 988,11
Armagéo de fundacdo em estrutura de concreto armado utilizando aco de 8,00
6.1.4 92.917 mm kg 1.370,00 10,15 29,34% 13,13 R$ 17.985,37
6.1.5 Armagéo de fundacdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
92.919 10.00 mm kg 133,00 8,17 29,34% 10,57 R$ 1.405,42
Armagéo de fundacdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
6.1.6 92.922 16.00 mm kg 565,00 5,35 29,34% 6,92 R$ 3.909,62
6.1.7 Armagéo de fundacdo em estrutura de concreto armado utilizando ago de
92.923 20.00 mm kg 835,00 4,55 29,34% 5,88 R$ 4.913,95
6.1.8 74074/004 Forma Tabua p/ concreto em fundagdo s/ reaproveitamento m? 44,72 74,75 29,34% 96,68 R$ 4.323,60
Fornc. e Cravagdao de estacas metalicas tipo trilho soldado - prof. Média de 5 0
6.19 250340404 m, TR 37 - 15 estacas por bloco (02 blocos), incluso servigos do Bate Estacas m 150,00 521,36 29,34% 682,09 R$102.313,11
6.2 Formagé&o da cortina
6.2.1 Concreto Usinado Bombeado 30 MPA (Formagéo da cortina) + Reforco das , .
92.722 cortinas nas cabeceiras. m 160,00 351,59 29,34% 454,75 R$ 72.759,44
Fabricacdo de forma para pilares, em chapa de madeira compensada
6.2.2 92.270 plastificada, E = 18 MM.(Formagao da Cortina) + reforco das cortinas nas m2 448,00 56,09 29,34% 72,55 R$ 32.500,97
cabeceiras.
6.2.3 92.760 Armagcao/forma,corte,dobra e colocagdo de ago CA50. 6,3 mm kg 702,00 9,94 29,34% 12,86 R$9.025,19
6.2.4 92.761 Armagcao/forma,corte,dobra e colocagdo de ago CA50. 8,0 mm kg 460,00 9,53 29,34% 12,33 R$ 5.670,01
6.2.5 92.763 Armagao/forma,corte,dobra e colocagédo de ago CA50. 12,50 mm kg 1.740,00 6,37 29,34% 8,24 R$ 14.335,79
6.2.6 92.764 Armagao/forma,corte,dobra e colocagédo de ago CA50. 16,00 mm kg 2.784,00 4,90 29,34% 6,34 R$ 17.644,05
6.2.7 92.765 Armagao/forma,corte,dobra e colocagédo de ago CA50. 20,00 mm kg 600,00 4,41 29,34% 5,70 R$ 3.422,34
6.2.8 Armacao/forma, corte, dobra e colocagdo de ago CA50. 16,00 mm (Reforgo .
92.764 da cortina nas cabeceiras) kg 817,00 4,90 29,34% 6,34 R$ 5.177,87
6.2.9 92.760 Armacao/forma, corte, dobra e colocagdo de ago CAS50. 6,3 mm (Reforgo da kg 68,00 9,94
29,34% 12,86 R$ 874,23

cortina nas cabeceiras)

TOTAL DO ITEM 6

R$ 317.940,36




7.0 Sinalizacéo
7.1 72.947 Sinalizag&o Horizontal com tinta retrorrefletiva com Microesferas de Vidro m?2 7,20 20,55 29,34% 26,58 R$ 191,37
7.2 74209/001 Placas de sinalizag&o vertical m?2 3,60 327,84 29,34% 424,03 R$ 1.526,50
Total do item 7 R$ 1.717,87
8.0 Complementares
8.1 9.537 Limpeza da obra m? 300,00 2,15 29,34% 2,78 R$ 834,24
Total do item 8 R$ 834,24
9.0 9 - Movimentagdo de seixo no rio - PARA EXECUGAO DOS BLOCOS
Escavagdo em material de 22 categoria no rio entre 2,00 até 4,00 m de
911 72.917 profundidade, com escavadeira hidraulica para a execugédo das sapatas m3 280,00 11,08 29,34% 14,33 R$ 4.012,64
centrais
9.12 93.360 Reaterro das sapatas com material granular reaproveitado m3 235,38 14,92 29,34% 19,30 R$ 4.542,25
9.13 7.042 Motobomba Trash , motor gasolina CHP 360,00 3,78 29,34% 4,89 R$ 1.760,06
9.2 EXECUGAO DE ENSECADEIRA NO RIO
9.2.1 Escavacdo em material de 22 categoria no rio entre 2,00 até 4,00 m de . .
72.917 profundidade, com escavadeira hidraulica m 630,00 11,08 29,34% 14,33 R$9.02845
9.2.2 74034/001 Espalhamento de material com trator de esteira com DMT até 50 metros m? 630,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 1.311,90
9.23 74005/001 Compactacédo de material de 22 categoria sem controle tecnologico m3 630,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 3.332,70
9.3 EXECUGAO DE ESTRADA DE CAMINHO DE ACESSO DO
CAMINHAO GUINDASTE PARA LANGAMENTO DAS VIGAS
9.3.1 Aquisicdo de seixo - cascalho de cova , na jazida, incluso escavagdo e
4.743 carregamento m3 360,00 26,66 29,34% 34,48 R$ 12.413,54
9.3.2 Transporte comercial com caminhéo basculante 6 m3 em rodovia com .
72.842 revstimento primério - DMT 1 Km m3xKm 360,00 1,46 29,34% 1,89 R$ 679,81
9.3.1 74034/001 Espalhamento de material com trator de esteira com DMT até 50 metros m3 360,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 749,65
9.3.2 74005/001 Compactagdo de material de 22 categoria sem controle tecnologico m3 360,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 1.904,40
9.4 ESCAVAGAO DAS CABECEIRAS PARA FORMAGCAO DOS PILARES
NAS LATERAIS DO RIO
94.1 Escavacdo em material de 22 categoria até 2,00 m de profundidade, com , .
72917 escavadeira hidraulica m 140,00 11,08 29,34% 14,33 R$ 2.006,32
9.4.2 Reaterro das cabeceiras até a altura dos 4 metros escavado com material , .
93.360 escavado granular reaproveitado m 140,00 14,92 29,34% 19,30 R$ 2.701,65
9.5 ATERRO DAS CABECEIRAS DA PONTE QUE FICARAO COM 5
METROS ACIMA DO NiVEL DO SOLO EXISTENTE ATUAL.
951 4.744 Aquisicédo de seixo - cascalho de cava na jazida, incluso carregamento m3 2.100,00 26,66 29,34% 34,48 R$ 72.412,29
9.5.2 Transporte comercial com caminhéo basculante 6 m3 em rodovia com .
72.842 revstimento primério - DMT 1 Km m3xKm | 2.100,00 1,46 29,34% 1,89 R$ 3.965,56
9.5.3 73.711 Base para pavimentagdo com brita corrida, inclusive compactagdo e=10 cm m3 84,00 89,52 29,34% 115,79 R$9.725,95
954 74034/001 Espalhamento de material com trator de esteira com DMT até 50 metros m3 2.100,00 1,61 29,34% 2,08 R$ 4.372,99
9.5.5 74005/001 Compactagdo de material de 22 categoria sem controle tecnologico m3 2.100,00 4,09 29,34% 5,29 R$ 11.109,01

TOTAL DO ITEM 9.0

R$ 146.029,17

TOTAL GERAL DOS ITENS

R$ 1.330.324,01




TOTAL GERAL DA OBRA

R$ 1.330.324,01

DATA: 19.10.2017

NOME: Antenor Manenti

N° CREA / CAU: 19.135-3

ASSINATURA:

Observagoes:

1 - A verificac&o e aprovacéo dos orgamentos, a cargo do BRDE, seréo efetuadas observando-se os valores nos aspectos quantitativos e de custos, mediante comparativo com as composi¢des dos custos unitarios previstos no Sistema
Nacional de Pesquisa e Custos (SINAPI) e, no caso de obras e servicos rodoviarios, na tabela do Sistema de Custos Rodoviarios (SICRO). Dessa forma sugere-se a composigdo da planilha orcamentario utilizando-se os referidos parametros,

citando o cédigo do item correspondente no campo destinado na planilha.

2 - Para os itens que ndo se encontram nas tabelas de referéncias citadas ou em caso de itens ndo convencionais, devera ser apresentada a composigao do custo unitario em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboracéo
quanto a andlise do orgamento.

3 - A parcela de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) ndo podera ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).




