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MEMORIAL DESCRITIVO 

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE 

CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 
METROS DE COMPRIMENTO POR 5,80 METROS DE LARGURA. 

 
 

 
 ÁREA TOTAL DA MESA = 87,17 M². 

CLASSE – 45 
LOCALIDADE DE RIO DO MEIO, MORRO GRANDE/SC 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE 

CNPJ: 95.782.785/0001-08 
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1- FINALIDADE DESTE MEMORIAL 

  
Estabelecer, em conjunto com as especificações técnicas, as condições mínimas 

necessárias para execução, fabricação e montagem das estruturas conforme projeto. 

 

Atenção: É de responsabilidade do executante a verificação geométrica e de 

interferências antes da fabricação e montagem, bem como a eventual confecção de 

desenhos detalhados que julgar necessário. Antes do início da fabricação, o executante 

deverá providenciar levantamento de campo para determinação das medidas reais, e 

proceder ao detalhamento e fabricação e pré-montagem de acordo com essas medidas, 

ajustando as dimensões finais das peças em seus desenhos de fabricação. 

 

2- INTRODUÇÃO 
 

O presente serviço consiste na elaboração do projeto da Ponte sobre o rio do Meio, 

situado na localidade de Rio do Meio, no município de Morro Grande, Santa Catarina. 

O propósito deste memorial é complementar as informações contidas nos projetos, 

elaborar procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos, a fim de assegurar o 

cumprimento do cronograma físico-financeiro e a qualidade da execução da obra. Esta obra 

visa atender as necessidades específicas do trânsito local e gerência da Prefeitura Municipal 

de Morro Grande. A ponte tem como características – Classe 45, Concreto armado Fck 35 

Mpa, largura de 5,8 metros, comprimento aproximado de 15,03 metros, com área total de 

superfície de 87,17 m². Os 15,03 metros de comprimento são vencidos por 1 vãos de acesso 

apoiado no conjunto 2 em 2 pilares ligados entre transversinas; e um balanço na margem 

esquerda. A cabeceira ou cortina da margem direita, será engastada nos dois pilares e a 

cabeceira da margem esquerda será engastada ao balanço.  

A locação ou posição da ponte será entre 10 e 20 metros a jusante da ponte de madeira 

existente, ou determinação técnica.  

Com a implantação da nova ponte o trânsito segue normal pela existente.  

 
3- DISPOSIÇÕES GERAIS.  
 

A execução dos serviços far-se-á sob a fiscalização técnica do departamento de 

engenharia da Prefeitura Municipal de Morro Grande, através de profissional devidamente 

habilitado e designado. 

A presença da fiscalização da obra não diminuirá a responsabilidade da empresa 

contratada em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificadas no 

desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas. 
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Quando se fizer necessária à mudança nas especificações ou substituição de algum 

material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta deverá apresentar solicitação 

escrita à fiscalização da obra. 

A contratada deverá ter a frente dos serviços, responsável técnico, devidamente 

habilitado. Deverá ter também encarregado especializado, o qual deverá permanecer no 

serviço durante todas as horas do trabalho, com equipe especializada na execução de 

pontes. 

A contratada empregará boa técnica na execução dos serviços com material de 

primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificações. 

Os serviços rejeitados pela fiscalização devidos o uso de materiais que não sejam os 

especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou 

serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, em tempo 

hábil para que não venha a prejudicar o cronograma físico financeiro global dos serviços, 

arcando a contratada com o ônus decorrente do fato. 

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas 

através deste caderno de encargos e especificações ou projetos, a fiscalização deverá ser 

obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providências. 

 

4- CRITÉRIOS DO PROJETO.  
 

O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas brasileiras vigentes que 

contém as disposições necessárias para o desenvolvimento e execução da obra dentro dos 

parâmetros técnica legal: 

ABNT NBR 6.118 – Projeto e execução de obras de concreto armado.  

ABNT NBR 6.120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificação. 

ABNT NBR 6123 – Carga de vento. 

ABNT NBR 7188– Carga móvel em Ponte Rodoviária. 

ABNT NBR 7480 1996 – Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado. 

ABNT NBR 8953 – Concreto para fins estruturais 

ABNT NBR 9607 – Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido. 

ABNT NBR 12654 – Controle tecnológico de materiais componentes de concreto. 

ABNT NBR 12655 – Concreto: preparo controle e recebimento.  

ABNT 14862 – Armaduras treliçadas eletros soldadas. 

ABNT 14859-1 – Lajes unidirecionais pré-fabricadas. 

Aço CA50 e Aço CA-60. 

 

5- INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 
 

Inicialmente serão construídas as instalações provisórias tais como barraco de obra, 

ligações de água e energia, respeitando neste caso os padrões das concessionárias. 
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Efetuada a mobilização do canteiro de obras, será executada a locação da obra de 

acordo com o projeto de cotas e coordenadas fornecidas pelos projetos anexos.  

 

6- SINALIZAÇÕES DE EXECUÇÃO DA OBRA 
 

Durante a execução da obra deverão ser colocadas placas de advertência e sinalização 

durante todo o período em que a obra estiver sendo executada a fim de se evitar qualquer 

transtorno e acidentes que por ventura possa acontecer. 

 

7- MOBILIZAÇÃO 
A empreiteira deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal 

e equipamentos de construção imediatamente após a assinatura do contrato, de forma a 

permitir início efetivo ás obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de execução. 

 

8- INFRAESTRUTURA 

 

8.1- Fundações 

A infraestrutura ou fundação é a parte da obra responsável pela transferência ao solo 

dos esforços recebidos da estrutura.  

A fundação será executada com quatro sapatas em concreto armado, sobre 

conglomerado de seixo solidificado e arenito. Para estabilidade da fundação recomenda-

se, escavar com rompedor elétrico e encaixar as sapatas na rocha até 10cm.  

A locação das sapatas de concreto armado deverá ser realizada através de uma trena, 

fazer a triangulação nas diagonais para fins de conferir o esquadro e os pontos amarrados 

a um gabarito convencional de madeira.  

 

8.2- Ensecadeira  

Será necessário fazer uma calha de madeira e revestir com lona plástica para poder 

desviar a água do rio e executar a fundação.  

A escavação inicial das margens em conglomerado de seixo e solo argiloso deverá 

ser executada mecanicamente, com escavadeira Hidráulica. Porém para o assentamento das 

cabeceiras.  
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9- EXECUÇÃO DE VIGAS DE AMARRAÇÃO DAS SAPATAS 
 

Sobre as sapatas de concreto armado será executado uma viga de amarração 

estrutural, com a quantidade de armadura de aço quantificada pelo dimensionamento 

estrutural da ponte. 

A cota de apoio das vigas de amarração de concreto deverá ser confirmada na obra 

por engenheiro. 

 

9.1- Escavações e Reaterros 

No aterro das cabeceiras, deverá ser observada a altura do greide final da ponte, e a 

concordância com a extensão do aterro, de forma que a inclinação permita a subida de 

qualquer tipo de veículo e o livre trânsito sobre a ponte. Os serviços de escavação e 

movimentação do seixo para o aterro nas cabeceiras serão executados pela Prefeitura 

Municipal de Morro Grande. 

 

10- MESO ESTRUTURA 
 

Na execução da meso estrutura foi considerada os pilares, e duas transversinas que 

recebem diretamente a carga da superestrutura.  

 

11- CORTINAS.  
 

As cortinas serão em concreto armado e além de receber as cargas provenientes do 

tráfego e do peso próprio da superestrutura, receberá as cargas provenientes do aterro. 

As cabeceiras da ponte (ou cortinas) possuem projeto estrutural em anexo. 

 
 

12- SUPERESTRUTURA 
 

Na superestrutura está composta por três vigas longarinas, duas transversinas, e a laje, 

considerada a mesa da ponte por onde transita os veículos, automóveis e pedestres. A mesa 

da ponte será executada em loco, sendo escorado com pontaletes de eucalipto, os quais 

deverão ser travados em todas as direções. 

Para colocação das escoras ou dos pontaletes, os mesmos serão colocados sobre a laje 

de pedra do leito do rio. Deverão ser tomados cuidados especiais no escoramento, para 

eliminar a deformação entre os vãos dos pilares na concretagem. 
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13- GUARDA-RODA / GUARDA-CORPO 
 

Se tratando de uma ponte em área rural, não será executado guarda rodas, somente 

guarda-corpo com pilaretes de 1,30 metros de altura, espaçados a cada 1,85 metros, e barras 

de aço galvanizado de Ø32mm a cada 30cm locados conforme projeto. 

 
14- SINALIZAÇÕES DE PLACAS 
 

No final da obra todas as placas verticais de sinalização deverão estar fixadas, 

inclusive as de delimitações da capacidade de carga transportada sobre a ponte, e as de 

indicação de rota. As dimensões das placas e detalhes deverão seguir o projeto de 

sinalização existente. 

. 

15- TERRAPLENAGEM PARA ACESSO ATÉ O LEITO DO RIO 
 

O terraplenagem para a execução dos acessos para a chegada de material até o leito 

do rio destinado à execução da obra ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Morro 

Grande, não sendo incluso no orçamento global da obra. 

 

16- VISTORIA E MANUTENÇÃO DA OBRA 
 

A ponte deverá sofrer vistorias periódicas para avaliar a estrutura durante a execução. 

Nesta deverão ser avaliadas possíveis alterações que aconteçam na obra e o projetista 

deverá ser comunicado para a análise devida. 

A empresa contratada deverá realizar limpezas periódicas do leito do rio para a 

retirada de entulhos que possam prejudicar a passagem da água pelo vão da ponte. 

 
17- DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA 
 

Ao final da obra deverão ser removidas todas as instalações do canteiro de obra, 

equipamentos, edificações temporárias, sobras de material, formas, sucatas, etc. A escolha 

do local de destino do material será de inteira responsabilidade da empresa construtora. 

A empreiteira deverá deixar todo o canteiro em condições seguras de utilização, 

devendo ser removido todo o entulho ou detritos existentes. 
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18- ASSINATURAS 
 

 

 

MORRO GRANDE – SC, 13 de Junho de 2019. 
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