ORGAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

Enderego:Rua Irmaos Bitt , 50 , Centro - 83925-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M?; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICIPIO DE MORRO GRANDE

Valor Total:

Valor do BDI:
179.573,29

PLANILHA QUANTITATIVA E ORGAMENTARIA

Data da execugao do orgamento: 17/06/2019

Custo Unitario

Custo unit. ¢/

SINAPI

ITEM ITENS DE SERVIGO Unidade | Quantidade (RS) BDI Custo Total (R$) % 16/05/2019

1 |SERVICOS INICIAIS

1.2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 319,06 398,83 997,06 0,56 | 74209/001

1.3 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 48,75 44,10 55,13 2.687,34 1,50 99059

14 |EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 6,00 646,32 807,90 4.847,40 2,70 93584

15 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN 1,00 1.504,80 1.881,00 1.881,00 1,05 41598

Total do Item 1 10.412,81 5,80

2 |INFRAESTRUTURA

21 |ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M? 6,00 409,91 512,39 3.074,33 1,71 73890/2
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHIDIURNO.

2.1 AF_07/2016 CHI 32,00 20,40 25,50 816,00 0,45 5952
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA , COM

22 ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 50,00 447 5,59 279,38 0,16 83336

2.3 [FABRICAGAO DE FORMA PARA SAPATA, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015 M? 24,00 86,81 108,51 2.604,30 1,45 92270

2.4 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4,80 576,07 720,09 3.456,42 192  73990/001
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADE NSAMENTO

25 E ACABAMENTO. AF_11/2016 ¢ M3 4,80 378,65 473,31 2.271,90 1,27 96558

2,6 |FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015 M2 14,96 86,81 108,51 1.623,35 0,90 92270

2.7 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 1,85 576,07 720,09 1.332,16 0,74 73990/001
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE

28  |3OMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M 185 37245 465,56 861,29 048 96557

Total do ltem 2 16.319,12 9,09
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ORGAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

Enderego:Rua Irmaos Bitt , 50 , Centro - 83925-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M?; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICIPIO DE MORRO GRANDE

Valor do BDI:  25%
Valor Total: 179.573,29
PLANILHA QUANTITATIVA E ORGAMENTARIA Data da execugao do orgamento: 17/06/2019
. . Custo Unitario | Custo unit. c/ 0 SINAPI
ITEM ITENS DE SERVIGO Unidade | Quantidade (RS) BDI Custo Total (R$) % 16/05/2019
3 |MESO-ESTRUTURA
34 |FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 | 4376 10355 120,44 5.664.19 315 92269
MM. AF_12/2015
3.2 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 5,47 576,07 720,09 3.938,88 219 | 73990/001
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ,
33 | \CABAMENTO. AF. 1112016 M 547 372,45 465,56 2.546,63 142 96557
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE .
34 |\MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZACAQ. AF_12/2015 M 172,25 181,19 226,49 9012471 273 92446
3.5 [ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 30,13 576,07 720,09 21.696,24 12,08 73990/001
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E \
38 | \CABAVENTO. AF 11/2016 M 30,13 372,45 465,56 14.027,40 7,81 96557
Total do Item 3 86.885,80 48,38
4 [SUPRA ESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM AREA MEDIA MAIOR QUE 20 M, .
41 |pE.DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAGAO. AF_12/2015 M 97,00 228,61 285,76 21.718,96 1544 92482
4.2 |ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 21,00 576,07 720,09 15.121,84 842 73990/001
CONCRETAGEM DA LAJE MACIGA, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADE ,
43 |NSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 1112016 M 21,00 372,45 465,56 9.776,81 5,44 96557
Total do Item 4 52.617,61 29,30
5 |SERVIGOS FINAIS
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARETES DO GUARDA CORPO E ESTRUTURAS SIMILARES, EM ,
51 |\IADEIRA SERRADA, E=25 MM, AF. 1212015 M 14,04 103,55 129,44 1.817,30 1,01 92269
52 [ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,53 576,07 720,09 381,65 021| 73990/001
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Enderego:Rua Irmaos Bitt , 50 , Centro - 83925-000

ORGAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

OBRA: CONSTRUGAO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M?; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICIPIO DE MORRO GRANDE

Valordo BDI:  25%
Valor Total: 179.573,29
PLANILHA QUANTITATIVA E ORGAMENTARIA Data da execugao do orgamento: 17/06/2019
ITEM ITENS DE SERVIGO Unidade | Quantidade c”St‘(’R‘;')‘“a“ C”s‘;gl'“t' | CustoTotalRS) | % L 6%';//*2'3'19
CQNCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO
5.3 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,53 372,45 465,56 246,75 0,14 96557
AF_12/2015
5.4 |TUBO GALVANIZADO #32 PARA GUARDA CORPO COLOCADO M 120,00 43,29 54,11 6.493,50 3,62 95751
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO
53 |COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (ESP.5CM) M 4,50 461,08 576,35 2:593,58 144\ 87298
5.6 |PLACA DE SINALIZAGAO TOTALMENTE REFLETIVA M2 2,16 571,73 714,66 1.543,67 0,86 34723
5.7 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 87,17 2,40 3,00 261,51 0,15 | 9537-02/2018
5.8
Total do Item 5 13.337,95 7,43
TOTAL GERAL DA OBRA = 179.573,29 100,00

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
CNPJ: 95.782.785/0001-08

RESPONSAVEL TECNICO: JOAO FRANCISCO NAZARIO
CREA/SC: 139206-4
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