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1- FINALIDADE DESTE MEMORIAL

Estabelecer, em conjunto com as especificacbes técnicas, as condicdes minimas
necessarias para execucdo, fabricacdo e montagem das estruturas conforme projeto.

Atencdo: E de responsabilidade do executante a verificagio geométrica e de
interferéncias antes da fabricacdo e montagem, bem como a eventual confeccdo de
desenhos detalhados que julgar necessario. Antes do inicio da fabricacdo, o executante
devera providenciar levantamento de campo para determinacdo das medidas reais, e
proceder ao detalhamento e fabricacdo e pré-montagem de acordo com essas medidas,
ajustando as dimensdes finais das pecas em seus desenhos de fabricacao.

2- INTRODUCAO

O presente servico consiste na elaboracéo do projeto da Ponte sobre o rio do Meio,
situado na localidade de Rio do Meio, no municipio de Morro Grande, Santa Catarina.

O propdsito deste memorial € complementar as informacGes contidas nos projetos,
elaborar procedimentos e rotinas para a execucdo dos trabalhos, a fim de assegurar o
cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a qualidade da execucdo da obra. Esta obra
visa atender as necessidades especificas do transito local e geréncia da Prefeitura Municipal
de Morro Grande. A ponte tem como caracteristicas — Classe 45, Concreto armado Fck 35
Mpa, largura de 5,8 metros, comprimento aproximado de 15,03 metros, com &rea total de
superficie de 87,17 m2. Os 15,03 metros de comprimento sdo vencidos por 1 vaos de acesso
apoiado no conjunto 2 em 2 pilares ligados entre transversinas; e um balan¢o na margem
esquerda. A cabeceira ou cortina da margem direita, sera engastada nos dois pilares e a
cabeceira da margem esquerda sera engastada ao balanco.

A locacdo ou posicdo da ponte sera entre 10 e 20 metros a jusante da ponte de madeira
existente, ou determinacéo técnica.
Com a implantacdo da nova ponte o transito segue normal pela existente.

3-DISPOSICOES GERAIS.

A execucdo dos servicos far-se-a4 sob a fiscalizacdo técnica do departamento de
engenharia da Prefeitura Municipal de Morro Grande, através de profissional devidamente
habilitado e designado.

A presenca da fiscalizagdo da obra ndo diminuird a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissGes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.
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Quando se fizer necessaria a mudanca nas especificacdes ou substituicdo de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar solicitacdo
escrita a fiscalizagdo da obra.

A contratada deverd ter a frente dos servicos, responsavel técnico, devidamente
habilitado. Devera ter também encarregado especializado, o qual devera permanecer no
servigo durante todas as horas do trabalho, com equipe especializada na execucdo de
pontes.

A contratada empregara boa técnica na execucdo dos servicos com material de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificacoes.

Os servigos rejeitados pela fiscalizacdo devidos 0 uso de materiais que ndo sejam 0s
especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade ou
servigos considerados como mal executados, deverdo ser refeitos corretamente, em tempo
habil para que ndo venha a prejudicar o cronograma fisico financeiro global dos servicos,
arcando a contratada com o énus decorrente do fato.

No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificacdes ou projetos, a fiscalizagcdo devera ser
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.

4- CRITERIOS DO PROJETO.

O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas brasileiras vigentes que
contém as disposi¢coes necessarias para o desenvolvimento e execucdo da obra dentro dos
parametros técnica legal:

ABNT NBR 6.118 — Projeto e execucdo de obras de concreto armado.

ABNT NBR 6.120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificacao.

ABNT NBR 6123 — Carga de vento.

ABNT NBR 7188- Carga movel em Ponte Rodoviaria.

ABNT NBR 7480 1996 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto
armado.

ABNT NBR 8953 — Concreto para fins estruturais

ABNT NBR 9607 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido.

ABNT NBR 12654 — Controle tecnologico de materiais componentes de concreto.

ABNT NBR 12655 — Concreto: preparo controle e recebimento.

ABNT 14862 — Armaduras trelicadas eletros soldadas.

ABNT 14859-1 — Lajes unidirecionais pré-fabricadas.

Aco CA50 e Ago CA-60.

5- INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRA

Inicialmente serdo construidas as instalacdes provisorias tais como barraco de obra,
ligacOes de &4gua e energia, respeitando neste caso os padrdes das concessionarias.
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Efetuada a mobilizacdo do canteiro de obras, sera executada a locacdo da obra de
acordo com o projeto de cotas e coordenadas fornecidas pelos projetos anexos.

6- SINALIZACOES DE EXECUCAO DA OBRA

Durante a execucéo da obra dever&o ser colocadas placas de adverténcia e sinalizagédo
durante todo o periodo em que a obra estiver sendo executada a fim de se evitar qualquer
transtorno e acidentes que por ventura possa acontecer.

7- MOBILIZACAO

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de pessoal
e equipamentos de construcdo imediatamente apds a assinatura do contrato, de forma a
permitir inicio efetivo &s obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de execugéo.

8- INFRAESTRUTURA

8.1- Fundacoes

A infraestrutura ou fundacéo é a parte da obra responsavel pela transferéncia ao solo
dos esforcos recebidos da estrutura.

A fundacdo sera executada com quatro sapatas em concreto armado, sobre
conglomerado de seixo solidificado e arenito. Para estabilidade da fundacéo recomenda-
se, escavar com rompedor elétrico e encaixar as sapatas na rocha até 10cm.

A locacdo das sapatas de concreto armado devera ser realizada através de uma trena,
fazer a triangulacé@o nas diagonais para fins de conferir o esquadro e 0s pontos amarrados
a um gabarito convencional de madeira.

8.2- Ensecadeira

Sera necessario fazer uma calha de madeira e revestir com lona plastica para poder
desviar a 4gua do rio e executar a fundacao.

A escavacdo inicial das margens em conglomerado de seixo e solo argiloso devera
ser executada mecanicamente, com escavadeira Hidraulica. Porém para o assentamento das
cabeceiras.
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9- EXECUCAO DE VIGAS DE AMARRACAO DAS SAPATAS

Sobre as sapatas de concreto armado sera executado uma viga de amarracao
estrutural, com a quantidade de armadura de aco quantificada pelo dimensionamento
estrutural da ponte.

A cota de apoio das vigas de amarracdo de concreto devera ser confirmada na obra
por engenheiro.

9.1- EscavacoOes e Reaterros

No aterro das cabeceiras, devera ser observada a altura do greide final da ponte, e a
concordancia com a extensdo do aterro, de forma que a inclinacdo permita a subida de
qualquer tipo de veiculo e o livre transito sobre a ponte. Os servicos de escavacao e
movimentacdo do seixo para 0 aterro nas cabeceiras serdo executados pela Prefeitura
Municipal de Morro Grande.

10- MESO ESTRUTURA

Na execucdo da meso estrutura foi considerada os pilares, e duas transversinas que
recebem diretamente a carga da superestrutura.

11- CORTINAS.

As cortinas serdo em concreto armado e além de receber as cargas provenientes do
trafego e do peso proprio da superestrutura, receberd as cargas provenientes do aterro.
As cabeceiras da ponte (ou cortinas) possuem projeto estrutural em anexo.

12- SUPERESTRUTURA

Na superestrutura estd composta por trés vigas longarinas, duas transversinas, e a laje,
considerada a mesa da ponte por onde transita os veiculos, automoveis e pedestres. A mesa
da ponte serd executada em loco, sendo escorado com pontaletes de eucalipto, os quais
deverdo ser travados em todas as direcdes.

Para colocacao das escoras ou dos pontaletes, os mesmos serdo colocados sobre a laje
de pedra do leito do rio. Deverdo ser tomados cuidados especiais no escoramento, para
eliminar a deformacéo entre os vaos dos pilares na concretagem.
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13- GUARDA-RODA / GUARDA-CORPO

Se tratando de uma ponte em area rural, ndo sera executado guarda rodas, somente
guarda-corpo com pilaretes de 1,30 metros de altura, espacados a cada 1,85 metros, e barras
de aco galvanizado de @32mm a cada 30cm locados conforme projeto.

14- SINALIZACOES DE PLACAS

No final da obra todas as placas verticais de sinalizacdo deverdo estar fixadas,
inclusive as de delimitacOes da capacidade de carga transportada sobre a ponte, e as de
indicagdo de rota. As dimensdes das placas e detalhes deverdo seguir o projeto de
sinalizacdo existente.

15- TERRAPLENAGEM PARA ACESSO ATE O LEITO DO RIO

O terraplenagem para a execucdo dos acessos para a chegada de material até o leito
do rio destinado a execucao da obra ficara a cargo da Prefeitura Municipal de Morro
Grande, ndo sendo incluso no orgcamento global da obra.

16- VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA

A ponte devera sofrer vistorias periodicas para avaliar a estrutura durante a execucao.
Nesta deverdo ser avaliadas possiveis alteraces que acontecam na obra e 0 projetista
devera ser comunicado para a analise devida.

A empresa contratada devera realizar limpezas periddicas do leito do rio para a
retirada de entulhos que possam prejudicar a passagem da agua pelo véo da ponte.

17- DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deverdo ser removidas todas as instalagbes do canteiro de obra,
equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc. A escolha
do local de destino do material seréa de inteira responsabilidade da empresa construtora.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro em condicdes seguras de utilizagéo,
devendo ser removido todo o entulho ou detritos existentes.
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18- ASSINATURAS

MORRO GRANDE - SC, 13 de Junho de 20109.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
CNPJ: 95.782.785/0001-08

RESPONSAVEL TECNICO: JOAO FRANCISCO NAZARIO
CREA/SC: 139206-4

ENGEVITAL ENGENHARIA
engenharia@engevital.com.br
www.engevital.com.br
(48) 99900-4142
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