
Endereço:Rua Irmãos Biff , 50 , Centro - 88925-000

OBRA:

 Valor do BDI: 25%

Valor TotaI: 179.573,29         

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA Data da execução do orçamento: 17/06/2019

ITEM ITENS DE SERVIÇO Unidade  Quantidade  
 Custo Unitário 

(R$) 

 Custo unit. c/ 

BDI 
 Custo Total (R$) %

SINAPI 

16/05/2019

1

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                2,50 319,06               398,83             997,06                    0,56           74209/001

1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS M              48,75 44,10                 55,13               2.687,34                 1,50           99059

1.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2                6,00 646,32               807,90             4.847,40                 2,70           93584

1.5 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE UN  1,00  1.504,80            1.881,00          1.881,00                 1,05           41598

Total do Item 1 10.412,81               5,80           

2 INFRAESTRUTURA

2.1 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA M² 6,00               409,91               512,39             3.074,33                 1,71           73890/2

2. 1
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHIDIURNO. 

AF_07/2016
CHI 32,00             20,40                 25,50               816,00                    0,45           5952

2.2
ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA , COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA
M³              50,00 4,47                   5,59                 279,38                    0,16           83336

2.3 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA SAPATA, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015 M²              24,00 86,81                 108,51             2.604,30                 1,45           92270

2.4 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 4,80               576,07               720,09             3.456,42                 1,92           73990/001

2.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_11/2016
M³ 4,80               378,65               473,31             2.271,90                 1,27           96558

2.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015 M² 14,96             86,81                 108,51             1.623,35                 0,90           92270

2.7 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN                1,85 576,07               720,09             1.332,16                 0,74           73990/001

2.8
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE 

BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M³ 1,85               372,45               465,56             861,29                    0,48           96557

Total do Item 2 16.319,12               9,09           

SERVIÇOS INICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
ORÇAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M²; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
ORÇAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M²; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE

3 MESO-ESTRUTURA

3.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_12/2015
M² 43,76             103,55               129,44             5.664,19                 3,15           92269

3.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN                5,47 576,07               720,09             3.938,88                 2,19           73990/001

3.3
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M³                5,47 372,45               465,56             2.546,63                 1,42           96557

3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015
M² 172,25           181,19               226,49             39.012,47               21,73         92446

3.5 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 30,13             576,07               720,09             21.696,24               12,08         73990/001

3.6
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016
M³ 30,13             372,45               465,56             14.027,40               7,81           96557

Total do Item 3 86.885,80               48,38         

4 SUPRA ESTRUTURA

4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015 M² 97,00             228,61               285,76             27.718,96               15,44         92482

4.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 21,00             576,07               720,09             15.121,84               8,42           73990/001

4.3
CONCRETAGEM DA LAJE MACIÇA, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADE 

NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016
M³ 21,00             372,45               465,56             9.776,81                 5,44           96557

Total do Item 4 52.617,61               29,30         

5 SERVIÇOS FINAIS

5.1
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARETES DO GUARDA CORPO E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015
M² 14,04             103,55               129,44             1.817,30                 1,01           92269

5.2 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO UN 0,53               576,07               720,09             381,65                    0,21           73990/001

Página 2 de 3



Endereço:Rua Irmãos Biff , 50 , Centro - 88925-000

OBRA:

 Valor do BDI: 25%

Valor TotaI: 179.573,29         

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA Data da execução do orçamento: 17/06/2019

ITEM ITENS DE SERVIÇO Unidade  Quantidade  
 Custo Unitário 

(R$) 

 Custo unit. c/ 

BDI 
 Custo Total (R$) %

SINAPI 

16/05/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
ORÇAMENTO - PONTE EM CONCRETO ARMADO

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE SOBRE O RIO DO MEIO, COM 15,03 M DE COMPRIMENTO POR 5,80 M DE LARGURA, 87,17 M²; NA LOCALIDADE DE RIO DO MEIO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE

5.3

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015
M³ 0,53               372,45               465,56             246,75                    0,14           96557

5.4 TUBO GALVANIZADO #32 PARA GUARDA CORPO COLOCADO M 120,00           43,29                 54,11               6.493,50                 3,62           95751

5.5
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (ESP.5CM) M³                4,50 461,08               576,35             2.593,58                 1,44           87298

5.6 PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA M2                2,16 571,73               714,66             1.543,67                 0,86           34723

5.7 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2              87,17 2,40                   3,00                 261,51                    0,15           9537-02/2018

5.8

Total do Item 5 13.337,95               7,43           

TOTAL GERAL DA OBRA = 179.573,29             100,00       

________________________________________________________

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

CNPJ: 95.782.785/0001-08

________________________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO: JOÃO FRANCISCO NAZÁRIO

CREA/SC: 139206-4

Página 3 de 3


