

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2019 - PMMG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DO MEIO.

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS Nº 24/2019

Aos quatorze dias do mês de agosto de 2019, às 09h00min, na sala de licitações da Prefeitura de Morro Grande, sito a Rua Irmãos Biff, nº 50, bairro Centro, Morro Grande/SC, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Decreto nº 02/2019 para abertura, análise e julgamento das propostas de preços das licitantes habilitadas **LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP, CREMA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP e ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI**. Estão presentes no ato da abertura, somente os membros da Comissão Permanente de Licitação. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor da proposta para estudo, conferência e análise de preços, entre outras determinações previstas em edital. Após a conclusão dos devidos procedimentos, a Comissão emite o seguinte parecer:


1. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Após conferência das propostas de preços, orçamento quantitativo e orçamentário e cronograma físico-financeiro das licitantes habilitadas verificamos que:

1.1. LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP: verifica-se que a proposta apresentada, incluindo os demais documentos estão em plena conformidade com as formalidades exigidas no Item 6 do presente edital e demais condições estabelecidas. O valor global da proposta apresentada é de **R\$ 159.822,29 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos)**.

1.2. CREMA CONSTRUÇÕES LTDA: verifica-se que a proposta apresentada, incluindo os demais documentos estão em plena conformidade com as formalidades exigidas no Item 6 do presente edital e demais condições estabelecidas. O valor global da proposta apresentada é de **R\$ 179.550,32 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos)**.

1.3. MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP: verifica-se que, durante a análise e conferência da “planilha quantitativa e orçamentaria da licitante”, que os cálculos dos totais dos itens diferem com os totais da “planilha de conferência da Comissão”. É notório que a diferença de valores está no arredondamento das casas decimais na coluna “Custo Total”, pois os preços unitários e as quantidades estão corretos. O valor total proposto é de **R\$ 156.229,04 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e quatro centavos)**. Com base no “Item 8.7 do presente edital”, a Comissão Permanente de Licitação decide efetuar a correção na coluna “Custo Total” da planilha quantitativa e orçamentária e no cronograma físico e financeiro da licitante **MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP**. Em anexo a esta Ata, está a nova Planilha Quantitativa e Orçamentária e o novo Cronograma Físico e Financeiro, e conseqüentemente o novo **Valor Global Proposto**, devidamente corrigido pela Comissão Permanente de Licitação. As demais formalidades estão em acordo com as condições e exigências do Item 6 presente edital. O valor global da proposta

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23/2019

devidamente corrigida é de **R\$ 156.229,82 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos)**.

1.4. ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI, verifica-se que a proposta apresentada, incluindo os demais documentos estão em plena conformidade com as formalidades exigidas no Item 6 do presente edital e demais condições estabelecidas. O valor global da proposta apresentada é de **R\$ 179.523,21 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e três reais e vinte e um centavos)**.

2. DO PARECER CONCLUSIVO

Após concluído a etapa de análise das propostas de preços e demais documentos pertinentes, **DECLARAMOS** vencedora do presente certame a licitante **MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP**, acatando a proposta de preço apresentada, por ter cotado o menor preço global para o presente objeto e pela mesma estar em conformidade com as exigências do item 6 do Edital de Tomada de Preços nº 2/2019. Dando prosseguimento aos trabalhos, abaixo apresentamos o quadro comparativo de preços, juntamente com sua classificação:


Classificação	Nome da Proponente	Valor Total da Proposta (R\$)	Situação
1º	MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP	156.229,82	Venceu
2º	LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA – EPP	159.822,29	Perdeu
3º	CREMA CONSTRUÇÕES LTDA	179.550,32	Perdeu
4º	ARAUJO CONSTRUÇÕES EIRELI	179.523,21	Perdeu

3. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: O Presidente, juntamente com os membros da Comissão Permanente de Licitação, em conformidade com Art. 109, Inciso I da Lei 8.666/93, abre o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as licitantes interessadas apresentarem recurso por escrito e fundamentado perante esta Comissão. Caso as licitantes renunciem o prazo recursal, o resultado será levado ao Prefeito Municipal para os demais tramites legais.

4. DA MANIFESTAÇÃO DOS PREPOSTOS: não há nada a relatar.

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 11h28min do dia 14/08/2019, cuja ata foi lavrada e assinada pela Comissão Permanente de Licitação e demais presentes.


Elaine Marchesini Zuchinali
Presidente da C.P.L.


Izelma Fenali Crepaldi Pazzini
Membro da C.P.L.


Éric Junior Frezza
Membro Suplente da C.P.L.

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA CORRIGIDA (ANEXO A ATA N° 24/2019)

RAZÃO SOCIAL: MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP

CNPJ: 80.435.191/0001-53

OBRA: CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DO MEIO.

LOCAL: RIO DO MEIO - MORRO GRANDE/SC

Valor Total: 156.229,82


Valor do BDI: 25,00%


ITEM	ITENS DE SERVIÇO	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo total	%
SERVIÇOS INICIAIS						
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	346,98	867,45	0,56
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M	48,75	47,96	2.338,05	1,50
1.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M2	6,00	702,87	4.217,22	2,70
87	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE	UN	1,00	1.636,47	1.636,47	1,05
1.3	Total do item				9.059,19	5,80
INFRAESTRUTURA						
2	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA	M²	6,00	445,78	2.674,68	1,71
2.1	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHIDIURNO. AF_07/2016	CHI	32,00	22,19	710,08	0,45
2.2	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M³	50,00	4,86	243,00	0,16
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA SAPATA, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015	M²	24,00	94,40	2.265,60	1,45
2.5	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	4,80	626,48	3.007,10	1,92
2.6	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	4,80	411,78	1.976,54	1,27
2.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/ 2015	M²	14,96	94,40	1.412,22	0,90
2.8	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	1,85	626,48	1.158,99	0,74
2.9	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M³	1,85	405,04	749,32	0,48
2.8	Total do item				14.197,53	9,09
MESO-ESTRUTURA						
3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	43,76	112,61	4.927,81	3,15
3.1	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	5,47	626,48	3.426,85	2,19
3.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	5,47	405,04	2.215,57	1,42
3.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M²	172,25	197,05	33.941,86	21,73
3.4	ARMAÇAO AÇO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	30,13	626,48	18.875,84	12,08

R. Conf

3.6	CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	30,13	405,04	12.203,86	7,81
3.7	Total do item				75.591,79	48,38
4	SUPRA ESTRUTURA					
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_12/2015	M²	97,00	248,61	24.115,17	15,44
4.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	21,00	626,48	13.156,08	8,42
4.3	CONCRETAGEM DA LAJE MACIÇA, FCK 35 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	21,00	405,04	8.505,84	5,44
4.6	Total do item				45.777,09	29,30
5	SERVIÇOS FINAIS					
5.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARETES DO GUARDA CORPO E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M²	14,04	112,61	1.581,04	1,01
5.2	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	UN	0,53	626,48	332,03	0,21
5.3	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 35 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M³	0,53	405,04	214,67	0,14
5.4	TUBO GALVANIZADO #32 PARA GUARDA CORPO COLOCADO	M	120,00	47,08	5.649,60	3,62
5.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (ESP.5CM)	M³	4,50	501,42	2.256,39	1,44
5.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA	M2	2,16	621,75	1.342,98	0,86
5.7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	87,17	2,61	227,51	0,15
5.8	Total do item				11.604,22	7,43
TOTAL GERAL ORÇAMENTO					156.229,82	100,00

Morro Grande - SC, 14 de agosto de 2019


 Elaine Marchesini Zuchinali
 Presidente a C.P.L.


 Izelma Fenali Crepaldi Pazzini
 Membro da C.P.L.


 Éric Junior Frezza
 Membro Suplente C.P.L.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO CORRIGIDO (ANEXO A ATA Nº 24/2019)

RAZÃO SOCIAL	MELCON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
CNPJ:	80.435.191/0001-53
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIO DO MEIO.
LOCAL:	RIO DO MEIO - MORRO GRANDE/SC
Valor Total:	156.229,82
Valor do BDI:	25,00%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO												TOTAL	
		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		R\$	%		
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	SERVIÇOS INICIAIS	9.059,19	100%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	9.059,19	5,80
2	INFRAESTRUTURA	9.938,27	70%	4.259,26	30%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	14.197,53	9,09
3	MESO-ESTRUTURA	0,00	0%	22.677,54	30%	52.914,25	70%	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	75.591,79	48,38
4	SUPRA ESTRUTURA	0,00	0%	0,00	0%	13.733,13	30%	32.043,96	70%	0,00	0%	0,00	0%	45.777,09	29,30
5	SERVIÇOS FINAIS	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%	3.481,27	30%	8.122,95	70%	8.122,95	70%	11.604,22	7,43
	VALOR DA OBRA	18.997,46		26.936,80		66.647,38		35.525,23		8.122,95		8.122,95		156.229,82	100,00
	VALOR ACUMULADO	18.997,46		45.934,26		112.581,64		148.106,87		156.229,82		156.229,82			
	PERCENTUAL DA OBRA	12,16		17,24		42,66		22,74		5,20		5,20			
	SOMATÓRIO ACUMULADO %	12,16		29,40		72,06		94,80		100,00		100,00			

Morro Grande - SC, 14 de agosto de 2019.


 Elaine Marchesini Zuchinali
 Presidente da C.P.L.


 Izelma Fenali Crepaldi Pazzini
 Membro C.P.L.


 Eric Junior Frezza
 Membro Suplente C.P.L.