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1- FINALIDADE DESTE MEMORIAL

Estabelecer, em conjunto com as especificagdes técnicas, as condigdes minimas
necessarias para execucao, fabricagdo e montagem das estruturas conforme projeto.

Atencdo: E de responsabilidade do executante a verificagio geométrica e de
interferéncias antes da fabricagdo e montagem, bem como a eventual confec¢dao de
desenhos detalhados que julgar necessario. Antes do inicio da fabricacdo, o executante
deverd providenciar levantamento de campo para determina¢do das medidas reais, ¢
proceder ao detalhamento e fabricagdao e pré-montagem de acordo com essas medidas,
ajustando as dimensoes finais das pecas em seus desenhos de fabricagao.

2- INTRODUCAO

O presente servico consiste na elaboracdo do projeto da reforma e ampliagao da
escola Dario Crepaldi, situado na localidade de Nova Roma, no municipio de Morro
Grande, Santa Catarina.

O propodsito deste memorial ¢ complementar as informagdes contidas nos
projetos, elaborar procedimentos e rotinas para a execucdo dos trabalhos, a fim de
assegurar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro e a qualidade da execugdo da
obra. Esta obra visa atender as necessidades especificas dos ocupantes. A obra tem como
caracteristicas.

2.1- Classe de Agressividade Ambiental
* Tipo  (NBR 6118/14)
*Fraca / *Rural

2.2- Cobrimento das armaduras em mm
*Elementos em contato com o solo 30mm
*Pilares e Vigas 25mm
*Lajes 20mm

2.3- Laje trelicada 1D
* Tipo - TR 08644
*Enchimento - Tavela ceramica

2.4- Resisténcias Caracteristicas dos Concretos
* Elementos em Concreto Armado fck>=20 Mpa

A obra contempla a execucdo de fechamento de parede em todo perimetro do
espago refeitorio, com alvenaria em meia parede h:1,25m, mais contra verga em toda
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extensao e janelas de correr em vidro temperado até o teto (parede revestida com pastilha
ceramica nos dois lados conforme modelo existente). Portas de abrir duas folhas em
vidro temperado (abrir no sentido do fluxo de saida).

Devera ser construida cobertura metdlica na passarela existente, conforme
projeto.

Sera construida uma escada com patamar, contendo guarda-corpo com corrimao
e cobertura metalica.

Sera construida uma passarela entre a sala existente e o refeitério com cobertura
metalica. Sem guarda-corpo.

Devera ser construida uma passarela com rampa e patamar ligando o recreio
com o0 ginasio existentes, tal passarela seguird o projeto de locacdo, respeitando a
inclinacdo maxima de 10% e executar com guarda-corpo € corrimao conforme norma
de acessibilidade.

OBS: Ver em projeto a locacdo e posi¢ao dos pisos guias e tateis conforme
norma de acessibilidade.

3-DISPOSICOES GERALIS.

A execucdo dos servicos far-se-a sob a fiscalizagdo técnica do departamento de
engenharia da Prefeitura Municipal de Morro Grande, através de profissional
devidamente habilitado e designado.

A presenga da fiscalizacdo da obra ndo diminuiréd a responsabilidade da empresa
contratada em quaisquer ocorréncias, atos, erros ou omissdes verificadas no
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionadas.

Quando se fizer necessaria a mudanga nas especificacdes ou substitui¢do de algum
material por seu equivalente, por iniciativa da contratada, esta devera apresentar
solicitagdo escrita a fiscalizagao da obra.

A contratada devera ter a frente dos servigos, responsavel técnico, devidamente
habilitado. Devera ter também encarregado especializado, o qual deverd permanecer no
servico durante todas as horas do trabalho, com equipe especializada em construgao
civil.

A contratada empregara boa técnica na execucdo dos servicos com material de
primeira qualidade, de acordo com o previsto no projeto e nas especificagdes.

Os servigos rejeitados pela fiscalizagdo devidos o uso de materiais que ndo sejam
os especificados e/ou materiais que ndo sejam qualificados como de primeira qualidade
ou servi¢os considerados como mal executados, deverao ser refeitos corretamente, em
tempo habil para que ndo venha a prejudicar o cronograma fisico financeiro global dos
servigos, arcando a contratada com o 6nus decorrente do fato.

No caso de duvidas, erros, incoeréncias ou divergéncias que possam ser levantadas
através deste caderno de encargos e especificagdes ou projetos, a fiscalizacdo devera ser
obrigatoriamente consultada para que tome as devidas providéncias.
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4- CRITERIOS DO PROJETO.

O presente projeto foi elaborado de acordo com as normas brasileiras vigentes que
contém as disposi¢des necessarias para o desenvolvimento e execu¢do da obra dentro
dos parametros técnica legal:

ABNT NBR 6.118 — Projeto e execu¢do de obras de concreto armado.

ABNT NBR 6.120 — Cargas para o calculo de estruturas de edificagao.

ABNT NBR 6123 — Carga de vento.

ABNT NBR 7480 1996 — Barras e fios de aco destinados a armaduras para
concreto armado.

ABNT NBR 8953 — Concreto para fins estruturais

ABNT NBR 9607 — Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido.

ABNT NBR 12654 — Controle tecnologico de materiais componentes de concreto.

ABNT NBR 12655 — Concreto: preparo controle e recebimento.

ABNT 14862 — Armaduras trelicadas eletros soldadas.

ABNT 14859-1 — Lajes unidirecionais pré-fabricadas.

Aco CA50 e Ago CA-60.

ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago

e concreto de edificios.

ABNT NBR 9050:2015 - Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos e

equipamentos urbanos.

A contratada devera seguir as normas vigentes e aplica-las na execucao.

5- INSTALACAO ELETRICA E CANTEIRO DE OBRA

A prefeitura municipal fornecera energia proximo a obra, assim como espaco para
armazenar materiais utilizados no local.

6- SINALIZACOES DE EXECUCAO DA OBRA

Durante a execugdo da obra deverdo ser colocadas placas de adverténcia e
sinalizagdo durante todo o periodo em que a obra estiver sendo executada a fim de se
evitar qualquer transtorno e acidentes que por ventura possa acontecer.

7- MOBILIZACAO

A empreiteira devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizacdo de
pessoal e equipamentos de constru¢cdo imediatamente apds a assinatura do contrato, de
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forma a permitir inicio efetivo &s obras e possibilitar o cumprimento do cronograma de
execugao.

8- INFRAESTRUTURA

8.1- Escavacdes e Reaterros

No aterro, devera ser observada a altura do nivel final, e a concordancia com a
extensdao da edificacdo existente. Os servicos de escavagdo e movimentagao de terra
para o aterro serao executados pela contratada.

8.2- Fundagodes

A infraestrutura ou fundagdo ¢ a parte da obra responsavel pela transferéncia ao
solo dos esforcos recebidos da estrutura.

A fundagdo sera executada com sapatas em concreto armado, sobre terreno natural.
Para estabilidade da fundagdo recomenda-se, escavar e encaixar as sapatas no solo.

A locagdo das sapatas de concreto armado deverd ser realizada através de uma
trena, fazer a triangulacdo nas diagonais para fins de conferir o esquadro e os pontos
amarrados a um gabarito convencional de madeira.

8.3- Vigas Baldrame

Sobre as sapatas de concreto armado sera executado uma viga de amarracao
estrutural, com a quantidade de armadura de ago quantificada pelo dimensionamento
estrutural.

A cota de apoio das vigas de amarracao de concreto devera ser confirmada na obra
por engenheiro.

9- SUPERESTRUTURA

9.1- Cobertura Metalica
As coberturas serdo tratadas com galvanizac¢ao a frio, ver locacdo em planta.

9.1.1- Telhas
As coberturas serdo compostas de telhas TP 40, espessura 0,50mm em aluzinco,
fixadas através de parafusos tipo telha-terca.

9.1.2- Tercas

Todas as tercas (cobertura das tesouras) serao dimensionadas e fabricadas
conforme engenheiro responsavel. Devera ter tratamento em galvanizagao a frio.
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9.1.3-Treligas
Todas as trelicas serdo dimensionadas e fabricadas conforme engenheiro
responsavel. Devera ter tratamento em galvanizacao a frio.

9.1.4- Pilares

Todos pilares serdo tubulares, dimensionadas e fabricadas conforme engenheiro
responsavel. Devera ter tratamento em galvanizagado a frio, e fixado com parabolts na
viga de concreto.

9.2- Paredes E Fechamentos
Executado em todo perimetro no refeitorio.

9.2.1- Alvenaria

Parede de bloco ceramico 14x9x19cm, em meia parede h:1,25m, com aplicacao de
chapisco, embogo. (Parede revestida com pastilha ceramica nos dois lados conforme
modelo existente).

9.2.2- Contra Verga
Em concreto armado sobre toda parede de alvenaria 15x15cm.

9.2.3- Portas e Janelas
Janelas de correr executadas logo acima da parede até o teto. Portas de abrir no
sentido do fluxo de saida, ambas em vidro temperado.

9.2.4- Revestimento
A parede devera ser revestida com azulejo 10x10cm conforme cores e modelo
existente.

9.3- Guarda Corpo Com Corrimao

Executado na escada e rampa, locados conforme planta e executados seguindo
norma de acessibilidade.

Corrimao metalico com altura de 92 e 70cm.

Guarda-corpo metalico com de 1,10 metros de altura, pilaretes espagcados a cada
1,20 metros, e barras a cada 15cm.

9.4- Pavimentacao
Executada no esquadro conforme normas e boas praticas.

9.4.1- Revestimento ceramico

Em piso cerdmico 45x45cm antiderrapante, executada na escada, passarela entre
salas e rampa até o ginasio existente.
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9.4.1- Revestimento borracha
Em piso-guia e piso-tatil 25x25¢m colados sobre piso, conforme locagdo em
projeto. Seguindo as normas de acessibilidade.

10- VISTORIA E MANUTENCAO DA OBRA

A obra devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a
execu¢do. Nesta deverdo ser avaliadas possiveis alteragdes que acontecam na obra € o
projetista devera ser comunicado para a analise devida.

A empresa contratada devera realizar limpezas periddicas para a retirada de
entulhos.

11- DESMOBILIZACAO DA OBRA

Ao final da obra deverao ser removidas todas as instalagdes do canteiro de obra,
equipamentos, edificacdes temporarias, sobras de material, formas, sucatas, etc. A
escolha do local de destino do material sera de inteira responsabilidade da empresa
construtora.

A empreiteira devera deixar todo o canteiro em condi¢des seguras de utilizacdo,
devendo ser removido todo o entulho ou detritos existentes.

12- ASSINATURAS

MORRO GRANDE — SC, 19 de Dezembro de 2019.

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
CNPJ: 95.782.785/0001-08

RESPONSAVEL TECNICO: JOAO FRANCISCO NAZARIO
CREA/SC: 139206-4

ENGEVITAL ENGENHARIA
engenharia@engevital.com.br
www.engevital.com.br
(48) 99900-4142
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