ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

TERMO DE REFERENCIA - TR

1.

DO OBJETO

1.1.

Este Termo de Referéncia tem por objetivo demonstrar de forma clara e objetiva, qual sera a solugéo para atendimento
da seguinte necessidade: CONTRATAQAO DE SERVICOS PARA A ELABORA(;AO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
DESTINADOS A EXECUCAO DE OBRAS NO SISTEMA VIARIO DO MUNICIPIO DE MORRO GRANDE.

2.  NATUREZA DO OBJETO

2.1. Natureza do Objeto: Servigos comuns de engenharia

2.2. Fornecimento/Execucéo: N&o continua

3. ENTIDADE/ORGAO REQUISITANTE

3.1 Entidade/Org3o: Prefeitura de Morro Grande

3.2. Secretaria/Departamento: Secretaria de Viagéo, Obras e Urbanismo
4. ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP)

4.1. Foi elaborado ETP: Sim

4.2. Justificativa no caso de a opgao ser ‘Nao’”: N&o aplicavel

4.3. Descrever caso a op¢ao acima seja outros:

4.4, Observacgées:

5. PROCESSO DE INTENGCAO DE REGISTRO DE PREGCOS/COMPRA

5.1. Foi elaborado processo de intengéo de registro de pregos N&o
5.2. Foi elaborado processo de intengédo de compra Né&o
5.3. Observacgdes: Documento de Formalizagcdo de Demanda n° 3/2025/SVOU
6. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE

6.1. Justificativa esta presente no ETP: Sim

6.2. Justificativa: | n&o aplicavel
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7. DOS ITENS, QUANTIDADES E PRECOS ESTIMATIVOS
7.1. Tabela Quantitativa e Orcamentaria:
X PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL
ITEM | QTD. UN. DESCRIGAO DO ITEM RS9) R$)
ELABORAGAO DE PROJETO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAGAO
(ASFALTO, CONCRETO, PLACAS DE CONCRETO, BLOCOS
1. | 70.000 m? | INTERTRAVADOS OU EM SEIXO) DE VIAS/ACESSOS PUBLICOS 1,87 130.900,00
(RODOVIAS, RUAS, AVENIDAS, ESTRADAS, TREVOS, ROTULAS, PRAGAS
PUBLICAS E OUTROS) QUE COMPOE O SISTEMA VIARIO MUNICIPAL.
VALOR TOTAL GERAL: | 130.900,00
8. DA DESCRICAO DETALHADA DO ITEM
8.1. Existe a necessidade de detalhar o item: Nao, a descri¢do acima ja é suficiente
9. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA PESQUISA DE PRECOS
9.1. Contido no ETP.
9.2. Processo de Pesquisa de Precos n® 11/2025.
10. DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO DO OBJETO
10.1. O objeto devera ser entregue/executado: Conforme Item 13.5 deste TR

10.2. Caso a opgao acima for ‘outros’

10.3. Prazo em dias:

Consecutivos

10.4. A contar do recebimento: Solicitacdo de Fornecimento/Servi¢o

10.5. Observagges:

selecionada seja ‘outros’:

11. DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUC}AO
11.1.  Locais de Entrega: Centro Administrativo, Rua Irmaos Biff, n® 50, bairro Centro, Morro Grande/SC
11.1.1. Caso a opgao acima for ‘outros’
11.2.  Custos relativos a entrega/execuc¢éo do objeto: Por conta do fornecedor
Os projetos devem ser entregues em dois formatos: digital e impresso. A versdo digital deve ser
11.3. Observagdes: @ enviada em um arquivo Unico em formato .pdf. J& a versao fisica deve ser apresentada em uma Unica
via, devidamente encadernada, garantindo organizacdo, protecao e facilidade de manuseio.
12. DA FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUQAO DO OBJETO
12.1. Forma: @ Parcelado
12.2.  Tipo: Estimativa de consumo (conforme necessidade)
12.2.1. Descrever caso a Opgao
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13. DAS CONDICOES E FORMA DE EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1. COMPREENDE A EXECUCAO DO OBJETO A: prestacdo de servicos contratacio de servicos para a elaboragéo de

projetos de engenharia destinados & execucéo de obras no sistema viario do municipio de Morro Grande.

13.2.  DAS CONSIDERACOES INICIAIS

13.2.1. Os servicos a serem contratados deverdo contemplar os seguintes elementos técnicos e documentais, essenciais

para a execugao do projeto:

13.2.1.1. Estudos técnicos e levantamentos preliminares:

13.2.1.1.1.  Estudos geotécnicos;

13.2.1.1.2.  Estudos hidroldgicos;

13.2.1.1.3.  Estudos de trafego;

13.2.1.1.4. Levantamento topogréfico;

13.2.1.1.5. Levantamento aerofotogramétrico;

13.2.1.1.6. Levantamento planialtimétrico georreferenciado;
13.2.1.1.7.  Geragéo de ortofotos.

13.2.1.2. Projetos executivos e documentacgao técnica:
13.2.1.2.1. Desenvolvimento de desenhos técnicos;
13.2.1.2.2. Elaboragdo do projeto executivo geométrico;
13.2.1.2.3. Projeto de calcadas com acessibilidade, atendendo as normas vigentes;
13.2.1.2.4. Projeto de terraplenagem, considerando estudos geotécnicos e geoldgicos;
13.2.1.2.5. Projeto executivo de pavimentacéo, com especificagdo de materiais e técnicas construtivas;
13.2.1.2.6. Projeto executivo de drenagem, incluindo sistemas de captacdo e escoamento;
13.2.1.2.7. Projeto de intersecdes vidrias, incluindo trevos e dispositivos de retorno;
13.2.1.2.8. Projeto de sinalizagéo viaria, abrangendo sinalizagdo horizontal e vertical.
13.2.1.3. Documentacédo e planejamento:
13.2.1.3.1. Memorial descritivo detalhado do projeto;
13.2.1.3.2. Cronograma fisico-financeiro, contemplando todas as etapas da obra;
13.2.1.3.3. Documento de Anotacdo Técnica (ART, RRT ou equivalente), conforme exigéncias
normativas;

13.2.1.3.4. Orcamentos em conformidade com o §° 2 do Art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

13.2.1.3.5. Planilhas quantitativas e orgamentarias. As planilhas quantitativas e orcamentarias deveréo
ser elaboradas com um nivel de detalhamento adequado, garantindo precisdo e
conformidade com as exigéncias normativas. Para isso, deverdo seguir rigorosamente os
modelos estabelecidos pela Caixa Econémica Federal, Badesc ou qualquer outro modelo
fornecido pelo municipio. Além disso, as planilhas devem apresentar informacdes claras e
organizadas, permitindo uma andlise eficiente dos custos e quantitativos envolvidos. Caso
necessario, poderdo ser incluidos anexos explicativos, memdrias de célculo e demais
documentos complementares para embasar os valores apresentados.

13.2.1.3.6. Planilha de composicdo do BDI (Beneficios e Despesas Indiretas), especificando os

critérios utilizados.
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13.2.1.4. Nos elementos citados acima, ndo serd necessario a elaboracdo dos projetos de rede de esgoto.

13.2.2. Caso algum dos elementos mencionados anteriormente ndo seja aplicavel & elaboracéo do projeto, sua exclusdo
devera ser devidamente justificada perante o municipio, com a apresentagdo de um relatério técnico detalhado. Esse
relatorio dever4 conter a fundamentagdo da decisdo, incluindo analises técnicas, normativas e estudos
complementares que sustentem a ndo necessidade do elemento em questdo. A justificativa serd avaliada pela

administracdo, que poderdo solicitar esclarecimentos adicionais, caso julguem necessario.

13.3. DAS NORMAS TECNICAS

13.3.1. Os projetos de engenharia deverdo ser elaborados em conformidade com os padrSes e normas técnicas vigentes,
incluindo aqueles estabelecidos pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela legislacdo municipal,
estadual e federal, bem como pelos atos normativos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE/SC)
e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Além disso, deverdo ser observadas diretrizes
de demais 6rgdos competentes, garantindo a adequacéo técnica e a seguranca da infraestrutura projetada.

13.4. DA ETAPA DE ELABORAC}AO DOS PROJETOS
13.4.1. A elaboracao dos projetos compreende as seguintes etapas:

13.4.1.1. Solicitagao: nesta etapa, o municipio formaliza a solicitacdo para a elaboracéo do projeto, repassando ao
responsavel técnico as informacgdes minimas necessérias, tais como: localizagdo da obra, extensdo do
trecho, condi¢cdes ambientais e estruturais do local, tipo de pavimentacao existente (quando aplicavel), bem

como outros dados relevantes para a concepgao do projeto.

13.4.1.2. Visita Técnica In Loco: ap6s a formalizacéo da solicitagdo, a empresa responsavel devera realizar uma
visita técnica ao local da futura obra juntamente com o responséavel pela secretaria requisitante do projeto.
O objetivo é coletar informacdes detalhadas sobre as condi¢g6es atuais do terreno, infraestrutura existente,
acessibilidade, drenagem e demais fatores que possam influenciar o projeto. Essa etapa é essencial para
garantir um levantamento preciso das necessidades e desafios da futura obra.

13.4.1.3. Reunido Técnica: apés a realizagdo da visita técnica, a equipe responsavel pela elaboragdo do projeto
devera se reunir com a administracdo municipal para alinhar e discutir os principais aspectos do projeto.
Essa reunido visa garantir que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto as necessidades,

expectativas e diretrizes do projeto. Entre os temas abordados, incluem-se:

13.4.1.3.1. Condig¢des identificadas durante a visita técnica;
13.4.1.3.2. Defini¢cdo dos elementos que compordo o projeto;
13.4.1.3.3. Tipo e estrutura da pavimentagao a ser adotada;
13.4.1.3.4. QuestBes ambientais e de drenagem;

13.4.1.3.5. Possiveis adequagdes conforme as diretrizes municipais.

13.4.1.4. Inicio da Elaboracgao: nesta etapa, a empresa inicia formalmente a elaboragéo do projeto, utilizando todas
as informacg0Oes coletadas nas fases anteriores. A concepcao do projeto devera seguir as normas técnicas

vigentes.

13.4.1.5. Acompanhamento e Revisdes: durante a fase de elaboragdo, a administracdo municipal realizara o
acompanhamento continuo do processo. Poderdo ser solicitados esclarecimentos, ajustes ou modificacdes
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conforme necessidade, garantindo que o projeto atenda integralmente as exigéncias técnicas e
operacionais.
13.4.1.6. Entrega do Projeto: a entrega do projeto devera seguir o seguinte rito:
13.4.1.6.1. Projeto preliminar: depois de concluido o projeto solicitado, 0 mesmo devera ser levado para
aprovacédo do setor de engenharia do municipio de Morro Grande.
13.4.1.6.2. Analise: apds a entrega do projeto ao setor de engenharia, sera realizada uma andlise para
verificar o cumprimento das determinacdes estabelecidas neste termo. Nessa etapa, o
responsavel podera solicitar esclarecimentos, fazer questionamentos e requisitar alteracdes, se
necessario.
13.4.1.6.3. Alterag8es: ap6s devolugdo do projeto ao responsavel pela elaboracéo, caso seja necessario, o
mesmo devera providenciar as alteragdes necessarias. Se ndo houver ajustes a serem feitos, o
projeto seguira para a etapa de entrega definitiva.
13.4.1.6.4. Entrega definitiva: a entrega definitiva do projeto sera realizada mediante o envio da
documentacdo completa em formato digital, devidamente assinada eletronicamente pelos
responsaveis técnicos, acompanhada de uma cdpia fisica. Além disso, deverd ser emitido o
respectivo Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), também com assinatura
eletrbnica, assegurando a conformidade com as normas e requisitos legais aplicaveis.
13.4.1.6.5. Aprovacao final: Apds a entrega definitiva do projeto, a autoridade competente realizar4d uma

analise final para verificar se todas as exigéncias técnicas, normativas e operacionais foram
atendidas. Caso o projeto esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos e atenda
plenamente as necessidades do municipio, sera formalmente aprovado. A partir dessa

aprovacgao, os servicos executados estardo autorizados para pagamento.

13.4.2. A contratada serd responsavel pelos projetos solicitados, devendo continuar respondendo por eles, durante as

execucgBes de obras, caso haja necessidade de adequac0es.

13.5. DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PROJETOS

13.5.1. O prazo de entrega do projeto preliminar devera obedecer ao seguinte cronograma:

Tipo de projeto Prazo de entrega A contar

Projetos com extensao de até 05 (cinco) quildbmetros

~ Em até 30 (trinta) dias consecutivos Da formalizagéo da solicitag&o de servico
de extenséo

Projetos com extenséo de até 10 (dez) quildmetros

de extensio Em até 60 (sessenta) dias consecutivos Da formalizagéo da solicitagdo de servico

Projetos acima de 10 (dez) quildmetros de extensdo Em até 90 (noventa) dias consecutivos Da formalizac¢éo da solicitagé@o de servico
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13.5.2. Caso haja a necessidade de alterag&o do projeto, a contratada devera obedecer ao seguinte cronograma:

Tipo de projeto Prazo de entrega A contar
Projetos com extensdo de até 05 (cinco) quilometros Em até 10 (dez) dias consecutivos Da formalizag&o do pedido de alteracéo
de extenséo
Projetos com extensdo de até 10 (dez) quilometros Em até 20 (vinte) dias consecutivos Da formalizagéo do pedido de alteragdo
de extens&@o
Projetos acima de 10 (dez) quildbmetros de extenséo Em até 30 (trinta) dias consecutivos Da formalizacéo do pedido de alteracéo

13.5.3. Apds aprovagdo do projeto, a Contratada devera providenciar a emissédo do Documento de Responsabilidade Técnica
(ART/RRT ou similar), no prazo de 10 (dez) dias consecutivos. A entrega do documento sera condigdo indispensavel

para o efetivo pagamento dos servigos executados.

13.6. DA COMPOSIGCAO DA EQUIPE TECNICA

13.6.1. A equipe técnica responsavel pela elaboracdo do projeto devera ser composta, no minimo, pelos seguintes

profissionais:

13.6.1.1. Engenheiro Civil: o engenheiro civil sera responséavel por garantir que a infraestrutura viaria seja segura,
duravel e eficiente, atendendo as normas técnicas e ambientais vigentes. Suas atribuicdes abrangem todas
as etapas do processo, desde os estudos preliminares até a entrega do projeto finalizado, assegurando a

qualidade e a viabilidade da obra.

13.6.1.2. Topdgrafo ou Agrimensor: o topografo ou agrimensor sera responsavel por fornecer dados precisos sobre
a geometria do terreno, garantindo que o projeto seja elaborado com exatidao e alinhado as condic¢des reais
do local. Além disso, devera acompanhar a execucdo da obra, assegurando a correta aplicacdo dos
alinhamentos, nivelamentos e dimensionamentos, bem como a compactacdo adequada do solo. Dessa

forma, contribuira diretamente para a durabilidade e eficiéncia do pavimento

13.7.  DAS CONSIDERACOES FINAIS

13.7.1. A empresa contratada devera garantir a plena execucao dos servi¢os, conforme as especificacdes definidas neste

termo, assegurando o cumprimento rigoroso dos cronogramas e objetivos estabelecidos.

13.7.2.  As ortofotos georreferenciadas devem ser disponibilizadas ao municipio de Morro Grande para criagdo de bancos de

dados.

13.7.3. Nos estudos topograficos, a faixa de levantamento tipografico planialtimétrico cadastral devera se de 100 metros ou
50 metros de largura para cada lado do eixo, definido a partir da pré-analise e estudo de corredores. A topografia
devera ser realizada com aerofotogrametria por meio de perfilamento a laser, com obtencéo de ortofotos, esta, deve
apresentar densidade minima de 10 pontos por metro quadrado de levantamento. O GSD (Ground Sample Distance),

que é o tamanho do pixel, ndo devera exceder a 3 cm.

14. ESCOLHA DA SOLUCAO MAIS ADEQUADA

14.1.  Solugéo presente no ETP: Sim

14.2.  Observacdes:
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15. REQUISITOS DA CONTRATACAO

15.1. A responsavel pela elaboracdo deve ser estar legalmente habilitado e ter comprovada capacidade técnica para

desenvolver os estudos e projetos.

15.2. A prestadora dos servigos devera estar devidamente inscrita junto ao conselho profissional competente.

15.3.  Os servigos descritos no objeto deste estudo deve ser prestada por profissionais devidamente registrados nos seus
respectivos conselhos profissionais competentes, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou por outro conselho competente.

15.4.  Os projetos de engenharia deverao ser elaborados observando os padrdes e normas existentes, tais como da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a legislacdo municipal, estadual e federal e os atos normativos da Secretaria de Estado da
Infraestrutura e Mobilidade — SIE/SC e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT.

15.5. A elaboracdo dos orcamentos ou das planilhas orgamentarias deverdo estar em conformidade com as exigéncias do §° 2
do Art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

15.6. A prestadora dos servigos devera obter informacdes suficientes junto ao municipio de Morro Grande acerca dos projetos
a serem elaborados.

15.7.  Adotar todas as praticas necessarias objetivando a perfeita elaborac¢éo do projeto, incluindo estar em dia com todas as
obrigacdes de ordem fiscal, financeira, logistica ou sustentavel, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que

regem este tipo de objeto.

15.8. E obrigatorio para execucdo dos servigos, que a prestadora dos servicos emitida o Documento de Responsabilidade
Técnica (ART/RRT).

15.9. Ao municipio cabera repassar com clareza e objetividade todas as informacdes pertinentes para elaboragdo dos projetos.

16. RESULTADOS PRETENDIDOS

16.1. Resultados pretendidos presente no ETP: Sim

17. DA GESTAO E FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1. Normal Regulamentadora: Art. 42 ao 45 do Decreto Municipal n® 30/2023
17.2.  Gestado do contrato ou ata de registro de precos sera efetuada por: Por servidor da prépria administracéo
17.3. Fiscalizacdo e recebimento do objeto sera efetuado por: Por servidor da propria administracao

17.4.  Havera recebimento provisério: Sim

17.4.1. Caso a opcao seja sim, qual o prazo? 02 dias

17.4.2. Prazo em dias: Consecutivos

n° 50, Centro —/
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17.5. Haveré recebimento definitivo: Sim
17.5.1. Caso a opcao seja sim, qual o prazo? 05 dias
17.5.2. Prazo em dias: Consecutivos

18. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO

18.1.  Critérios de medigcédo Recebimento do produto/servico

18.2.  Outros critérios de medigéo N&o aplicavel

19. DA CONDIGCOES DE PAGAMENTO

19.1.  Prazo de pagamento: Em até 30 dias
19.2. Emdias: Uteis
19.3. A contar: Do encerramento do més

19.4.  Outras condi¢des:

20. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTACOES ORCAMENTARIAS

20.1.  Origem dos recursos financeiros: Municipal
20.2. Indicacdo da DotagBes orcamentarias: No momento da realizagdo do empenho
20.3. Exercicio Financeiro: 2025

20.4.  Observacgoes:

20.5. Dotacdes:

Cod. Méascara Fonte de Recurso | Descricao Valor (R$
79 30.002.26.782.0009.2018.4.4.90.00.00 1.500.0000.0500 Manutencao departamento de viacdo, obras e urbanismo 125.100,99
79 30.002.26.782.0009.2018.4.4.90.00.00 2.500.0000.0500 Manutencao departamento de viacdo, obras e urbanismo 5.799,01

21. DO PRAZO DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

21.1. O Contrato/Ata de Registro de Precos tera vigéncia de: 12 (doze) meses

21.1.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

21.1.2. Admite-se prorrogacao: Sim Fundamento Legal: N&o se aplica.

22. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

22.1. Fornecedor selecionado através de: Processo Licitatério

22.2. Modalidade da Licitagao: Pregéo Eletrdnico

Biff, n° 50, Centro —/

Rua_lrmdéog_ 3 Morro Grande/SC, CEP 88.925-000 - Fone: (48) 3544-0016 - adm@morrogrande.sc.gov.br - www.morrogrande.sc.gov.br
Documento assinado digitalmente’- 630-6E6-61R-017
Nopaper | Acesse verificador.betha.cloud e insira o cédigo acima.



mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE

22.2.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

22.3. Processo por registro de pregos: Sim
22.4.  Tipo de Julgamento: Menor prego
22.5. Tabela/catalogo caso de maior desconto N&o se aplica.

22.5.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

22.6. Forma de Julgamento: Por ltem

22.6.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

22.6.2. Observactes

23. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
23.1. RELATIVOS A HABILITACAO JURIDICA

23.1.1. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede.

23.1.2. Microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja
aceitacao ficara condicionada a verificag@o da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

23.1.3. Sociedade empresaria/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de
sociedades por a¢des, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores.

23.1.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicagcao dos seus administradores.

23.1.5. Microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das
Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte,
segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integracdo — DREI.

23.1.6. Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.

23.1.7. Participante sucursal, filial ou agéncia: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacgéo no Registro onde tem sede a matriz.

Nota: Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidacéo respectiva.
23.2. RELATIVOS A HABILITA(;AO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

23.2.1. Comprovante de Inscri¢éo e de Situagdo Cadastral (Cartdo CNPJ), emitido pela Receita Federal do Brasil nos ultimos
90 (noventa) dias, contados da data limite da entrega da proposta.

23.2.2. Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta Licitac&o.

23.2.3. Certidao Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, em conformidade com a
Portaria MF n° 358, de 05 de setembro de 2014.
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23.2.4. Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante Certiddo Emitida pela Fazenda do Estado onde

esté sediada a empresa.

23.2.5. Certificado de Regularidade do FGTS — CRF.

23.2.6. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho.

23.2.7. Declaracao de atendimento as exigéncias do inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal (Declara¢éo Unificada).

23.3. RELATIVOS A QUALIFICAGAO TECNICO-PROFISSIONAL E TECNICO-OPERACIONAL

23.3.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo conselho de classe profissional competente, da jurisdi¢cédo da
sede da licitante.

23.3.2. Comprovacao técnico-operacional, perante apresentacéo de Atestado(s) ou Certid6es de Capacidade Técnica,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no conselho profissional
competente, que comprove(m) a aptidao da licitante em ja ter executado a qualquer tempo e de modo satisfatorio,
que atestem a execuc¢ao de servicos com caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo.

21.2.2.1. O Agente de Contratacdo podera realizar diligéncia para comprovar a origem e o conteddo do(s)

atestado(s)/certiddes/cat(s) apresentado(s) pelas licitantes.

21.2.3. Comprovagdao técnico-profissional, mediante a apresentagdo de documento(s) de possuir, na data de abertura
das propostas, profissionais de nivel superior legalmente habilitado - ENGENHEIRO CIVIL, TOPOGRAFO OU
AGRIMENSOR ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que responderéo pelas atribuicdes de
responsaveis técnicos dos servigos, com vinculo profissional formal, detentor de Certiddo(6es) de Acervo Técnico
(CATSs), expedida(s) pelo conselho profissional competente, que comprove(m) a sua responsabilidade técnica por
execucgao de servigos compativel em caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo.

21.2.3.1. A comprovagdo do vinculo do profissional com a licitante podera ser da seguinte forma:
21.2.3.1.1. socio: contrato social e sua Ultima alteracao;

21.2.3.1.2. diretor: estatuto social e ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando

de sociedade andénima;

21.2.3.1.3. empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou
qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na legislacdo de

regéncia da matéria;

21.2.3.1.4. responsavel técnico: certiddo de registro de pessoa juridica no conselho de classe
profissional correspondente;

21.2.3.1.5. outraformade comprovacgao, desde que devidamente prevista pela legislacédo vigente.

21.2.4. Declaracdo formal de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para o

cumprimento das obrigacdes referente ao objeto da licitagcao. (Declaragéo unificada).

21.2.4.1.  Aslicitantes que desejarem efetuar visita ao local da obra, deverdo dirigir-se até a Secretaria de Viacgao,
Obras e Urbanismo, das 08h00Omin as 11h0Omin, de segunda a sexta-feira, para que haja

acompanhamento do responsavel junto ao local.

21.2.5. Declaracédo formal de disponibilidade, relativo as instala¢gdes, maquinas, equipamentos, ferramental, aparelhos e

equipe técnica coerente com o porte da referida obra. (Declaragdo unificada).
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21.3. RELATIVOS A QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

21.3.2. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

21.3.2.1. Caso a licitante esteja em recuperacéo judicial ou extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento
do plano de recuperacao judicial ou a homologag&o do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o

caso, na forma do art. 58, da Lei n.° 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitagao,

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitacdo.

21.3.3. Balanco Patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracGes contabeis exigiveis e
apresentados na forma da lei, dos 02 (DOIS) ULTIMOS EXERCICIOS SOCIAIS, que comprovem a aptiddo
econdmica da licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro contrato.

21.3.3.1.  As empresas optantes do ‘simples nacional’ ndo estédo dispensadas de apresentar o balango patrimonial
e as demonstra¢fes contabeis.

21.3.3.2.  As empresas constituidas no exercicio social vigente, admite-se a apresentagéo de balanco patrimonial
e demonstracdes contébeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

21.3.3.3.  As empresas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contébeis pelo balango de abertura.

21.3.3.4. Considera-se Ultimo exercicio social exigivel, o exercicio imediatamente anterior ao encerrado, até o dia
30 de abril de cada ano. Apos essa data, com base no art. 1078 do Cédigo Civil, o ultimo exercicio social
exigivel serd o imediatamente anterior, para todas as empresas (inclusive aquelas que optam pelo lucro

real ou presumido ou utilizam o Sistema Publica de Escrituracéo Digital — SPED).

21.3.3.5. O Balango Patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social da sede (matriz) poderédo

ser apresentados através de copia da Escrituragcdo Contabil Digital (ECD).

21.3.3.6. As empresas que apresentam Escrituragdo Contabil Digital (ECD) trimestral deverdo apresentar os

quatro balancgos trimestrais referentes ao Ultimo exercicio social exigivel.

21.3.3.7. Na hipétese de alteragéo do Capital Social, apds a realizacdo do balango patrimonial, a licitante de
devera apresentar documentacdo de alteracdo do capital social, devidamente registrada na junta

comercial ou entidade em que o balanco foi arquivado.

21.3.3.8. A pessoa juridica optante do sistema de ‘lucro presumido’ ou ‘real’, devera apresentar juntamente
com o balango patrimonial, cépia do recibo de entrega da escrituracdo contabil digital - SPED
CONTABIL.

21.3.4. Para avaliar a boa situagao financeira da empresa serdo considerados os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1,00 (um), apurados pelas formulas abaixo, cujo calculo

podera ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo representante legal da empresa.

Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo Prazo
Liguidez Geral = <1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
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Ativo Total
Solvéncia Geral = <1
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante

Liquidez Corrente = <1
Passivo Circulante

21.3.4.1. As férmulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de célculos, juntado ao balanco;

21.3.4.2. Caso o memorial ndo seja apresentado, o Agente de Contratacdo Comissédo reserva-se o direito de
efetuar os célculos.

21.3.4.3. As licitantes que apresentarem indices econémicos igual ou inferior a 1,00 (um), no calculo de
quaisquer dos indices referidos acima quando de sua habilitacdo, deverdo comprovar, considerados
os riscos para a administragdo, ‘patriménio liquido’ equivalente ou superior a 10% (dez por cento)
do valor global do orcamento oficial estimado para a contratagdo da obra/servi¢os, objeto desta

licitacdo, admitida a atualizacdo para a data de apresentacéo da proposta através de indices oficiais.

21.4. RELATIVO AS DEMAIS DECLARAGOES:

21.4.2. Declaracao de cumprimento as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia (Declaragao Unificada).

21.4.3. Declaracao de que a proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos

trabalhistas (Declaracéo Unificada).

Nota: A Declaracédo Unificada, devera ser assinada de forma eletrénica pelo representante legal da licitante ou através de seu

procurador.

24. DA GARANTIA

24.1.  Exigéncia de Garantia: N&o

24.2.  Prazo de garantia: N&o Aplicavel

24.2.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

24.3.  Condig0es: N&o Aplicavel

24.3.1. Descrever caso a opgao seja ‘outros’:

24.3.2. Observagoes:

25. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTA

25.1. A proposta de precos sera aceita por: N&o aplicavel

25.2.  Descrever caso a opgao seja ‘outros’

_/
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26. DOS ANEXOS E ARTEFATOS INTEGRANTES

26.1. Ha anexos no presente Termo: N&o
26.2.  Caso a opgao seja ‘sim’, quais sdo: N&o aplicavel
26.3. H& artefatos/elementos integrantes: Sim

|- Processo de Pesquisa de Pregcos n° 11/2025.
26.4. Caso a opgao seja ‘sim’, quais s&o: Il - Documento de Formalizacdo de Demanda n° 3/2025/SVOU.

Il - Estudo Técnico Preliminar.

27. DAS DISPOSIGCOES GERAIS

27.1. Demais elementos poderdo ser incrementados no futuro edital de licitacdo, desde que se mantenha a esséncia e as
caracteristicas do presente termo.

28. DAS DISPOSICOES FINAIS

28.1.  Sendo o que tinhamos a informar, ficamos a disposi¢éo para dirimir qualquer davida sobre o presente termo de referéncia.

28.2. Morro Grande/SC, 1 de abril de 2025.

Nome do Responsavel: | Michel Crepaldi

Cargo/Funcgéo: | Diretor de Administracdo e Planejamento
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v/ MICHEL CREPALDI

Assinou em 01/04/2025 as 16:02:23 com o certificado avancado da Betha Sistemas e possui a
identidade verificada com o CPF #**,044.659-**

Eu, MICHEL CREPALDI, estou ciente das normas descritas na Lei n? 14.063/2020, no gue se refere aos tipos de
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