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TERMO DE REFERÊNCIA - TR 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. Este Termo de Referência tem por objetivo demonstrar de forma clara e objetiva, qual será a solução para atendimento 

da seguinte necessidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE 

PONTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE. 

 

2. NATUREZA DO OBJETO 

 

2.1. Natureza do Objeto: Serviços comuns de engenharia 

2.2. Fornecimento/Execução: Por escopo predefinido 

 

3. ENTIDADE/ÓRGÃO REQUISITANTE 

 

3.1. Entidade/Órgão:  Prefeitura de Morro Grande 

3.2. Secretaria/Departamento: Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo 

 

4. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

 

4.1. Foi elaborado ETP: Sim 

4.2. Justificativa no caso de a opção ser ‘Não’: Não aplicável 

4.3. Descrever caso a opção acima seja outros:  

4.4. Observações:  

 

5. PROCESSO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS/COMPRA 

 

5.1. Foi elaborado processo de intenção de registro de preços Não 

5.2. Foi elaborado processo de intenção de compra Não 

5.3. Observações: Documento de Formalização de Demanda nº 6/2025/SVOU 

 

6. DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE 

 

6.1. Justificativa está presente no ETP: Sim 

6.2. Justificativa: não aplicável 
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7. DOS ITENS, QUANTIDADES E PREÇOS ESTIMATIVOS 

 
7.1. Tabela Quantitativa e Orçamentária: 
 

ITEM QTD. UN. DESCRIÇÃO DO ITEM 
PREÇO UNITÁRIO 

(R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

LOTE 1 

1.  24 M² 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, 
LOCALIZADO NA RUA VITÓRIO CREPALDI, BAIRRO NOVA ROMA. 

401,94 9.646,56 

2.  40 M² 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO BIZUNGO, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 26, LOCALIDADE DE TRÊS 
BARRAS. 

204,59 8.183,60 

3.  24 M² 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O AFLUENTE DO RIO DO 
MEIO, LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 11, LOCALIDADE DE 
LINHA DE FAVERI. 

401,94 9.646,56 

4.  32 M² 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BIZUNGO, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 25, LOCALIDADE DE TRÊS 
BARRAS. 

303,62 9.715,84 

5.  93,75 M² 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PILÃO, 
LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA. 

151,54 14.206,88 

6.  93,75 M² 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, 
LOCALIZADO NA RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA. 

151,54 14.206,88 

7.  125 M² 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PINGADOR, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG29, BAIRRO TRÊS BARRAS. 

113,31 14.163,75 

VALOR TOTAL GERAL DO LOTE: 79.770,07 

 

8. DA DESCRIÇÃO DETALHADA DO ITEM 

 

8.1.  Existe a necessidade de detalhar o item: Não, a descrição acima já é suficiente 

 

9. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO E DA PESQUISA DE PREÇOS 

 
9.1. Contido no ETP. 

9.2. Processo de Pesquisa de Preços nº 18/2025. 
 

10. DO PRAZO DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

10.1. O objeto deverá ser entregue/executado: Conforme Item 13.5 deste TR 

10.2. Caso a opção acima for ‘outros’  

10.3. Prazo em dias: Consecutivos 

10.4. A contar do recebimento: Solicitação de Fornecimento/Serviço 

10.5. Observações:  
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11. DO LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

 

11.1. Locais de Entrega: Centro Administrativo, Rua Irmãos Biff, nº 50, bairro Centro, Morro Grande/SC 

11.1.1. Caso a opção acima for ‘outros’  

11.2. Custos relativos à entrega/execução do objeto: Por conta do fornecedor 

11.3. Observações: 
Os projetos devem ser entregues em dois formatos: digital e impresso. A versão digital deve ser 
enviada em um arquivo único em formato .pdf. Já a versão física deve ser apresentada em uma única 
via, devidamente encadernada, garantindo organização, proteção e facilidade de manuseio. 

 

12. DA FORMA DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

12.1. Forma: Parcelado 

12.2. Tipo: Estimativa de consumo (conforme necessidade) 

12.2.1. Descrever caso a opção 
selecionada seja ‘outros’:  

 

 

13. DAS CONDIÇÕES E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
13.1. COMPREENDE A EXECUÇÃO DO OBJETO a elaboração de projetos de engenharia de pontes para atender as 

necessidades do município de morro grande. 

 
13.2. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

13.2.1. Os serviços a serem contratados deverão contemplar os seguintes elementos técnicos e documentais, essenciais 

para a execução do projeto: 

 
13.2.1.1. Estudo Preliminar: 

 
13.2.1.1.1. Análise de Viabilidade. 

13.2.1.1.2. Estudo de Impacto Ambiental. 

 
13.2.1.2. Projeto Arquitetônico: 

 
13.2.1.2.1. Desenhos e Esquemas. 

13.2.1.2.2. Layout Geral. 

 
13.2.1.3. Projeto Estrutural: 

 
13.2.1.3.1. Cálculo Estrutural. 

13.2.1.3.2. Detalhamento Construtivo. 

 
13.2.1.4. Projeto de Fundação: 

 
13.2.1.4.1. Dimensionamento das Fundações. 

13.2.1.4.2. Detalhes Construtivos. 

 
13.2.1.5. Projeto de Infraestrutura: 

 
13.2.1.5.1. Acessos e Aproximações. 

13.2.1.5.2. Sinalização Viária. 
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13.2.1.5.3. Segurança Estrutural. 

 
13.2.1.6. Cronograma de Execução: 
 

13.2.1.6.1. Planejamento de Obra. 

13.2.1.6.2. Sequenciamento de Atividades. 

 
13.2.1.7. Orçamento Estimativo dos Custos: 
 

13.2.1.7.1. Orçamento Detalhado conformidade com o §º 2 do Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

13.2.1.7.2. Planejamento Financeiro. 

 
13.2.1.8. Gestão de Riscos: 
 

13.2.1.8.1. Análise de Riscos. 

13.2.1.8.2. Plano de Contingência. 

 
13.2.1.9. Licenciamento e Aprovações: 

 
13.2.1.9.1. Licenças Ambientais. 

13.2.1.9.2. Aprovações Legais. 

 

13.2.1.10. Documentos Técnicos e Relatórios: 
 

13.2.1.10.1. Memorial Descritivo. 

13.2.1.10.2. Relatórios Técnicos. 

13.2.1.10.3. Documento de Anotação Técnica (ART, RRT ou equivalente), conforme exigências normativas; 

13.2.1.10.4. Planilhas quantitativas e orçamentárias. As planilhas quantitativas e orçamentárias deverão ser 

elaboradas com um nível de detalhamento adequado, garantindo precisão e conformidade com 

as exigências normativas. Para isso, deverão seguir rigorosamente os modelos estabelecidos 

pela Caixa Econômica Federal, Badesc ou qualquer outro modelo fornecido pelo município. 

Além disso, as planilhas devem apresentar informações claras e organizadas, permitindo uma 

análise eficiente dos custos e quantitativos envolvidos. Caso necessário, poderão ser incluídos 

anexos explicativos, memórias de cálculo e demais documentos complementares para 

embasar os valores apresentados. 

13.2.1.10.5. Planilha de composição do BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), especificando os critérios 

utilizados. 

 
13.2.1. Caso algum dos elementos mencionados anteriormente não seja aplicável à elaboração do projeto, sua exclusão deverá 

ser devidamente justificada perante o município, com a apresentação de um relatório técnico detalhado. Esse relatório 

deverá conter a fundamentação da decisão, incluindo análises técnicas, normativas e estudos complementares que 

sustentem a não necessidade do elemento em questão. A justificativa será avaliada pela administração, que poderão 

solicitar esclarecimentos adicionais, caso julgue necessário. 

 
13.3. DAS NORMAS TÉCNICAS 
 
13.3.1. Os projetos de engenharia deverão ser elaborados em conformidade com os padrões e normas técnicas vigentes, 

incluindo aqueles estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pela legislação municipal, 

estadual e federal, bem como pelos atos normativos da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE/SC) e 

do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Além disso, deverão ser observadas diretrizes de 

demais órgãos competentes, garantindo a adequação técnica e a segurança da infraestrutura projetada. 
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13.4. DA ETAPA DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 
 
13.4.1. A elaboração dos projetos compreende as seguintes etapas: 
 

13.4.1.5. Solicitação: nesta etapa, o município formaliza a solicitação para a elaboração do projeto, repassando 

ao responsável técnico as informações de qual obra deverá ser realizado o projeto. 

 
13.4.1.6. Visita Técnica In Loco: após a formalização da solicitação, a empresa responsável deverá realizar uma 

visita técnica ao local da futura obra juntamente com o responsável pela secretaria requisitante do projeto. O objetivo é 

coletar informações detalhadas sobre as condições atuais do terreno, infraestrutura existente e demais fatores que 

possam influenciar o projeto. Essa etapa é essencial para garantir um levantamento preciso das necessidades e 

desafios da futura obra. 

 
13.4.1.7. Reunião Técnica: após a realização da visita técnica, a equipe responsável pela elaboração do projeto 

deverá se reunir com a administração municipal para alinhar e discutir os principais aspectos. Essa reunião visa garantir 

que todas as partes envolvidas estejam alinhadas quanto às necessidades, expectativas e diretrizes do projeto. Entre 

os temas abordados, incluem-se: 

 
13.4.1.7.1. Condições identificadas durante a visita técnica; 

13.4.1.7.2. Definição dos elementos que comporão o projeto; 

13.4.1.7.3. Tipo e estrutura a ser adotada; 

13.4.1.7.4. Questões ambientais; 

13.4.1.7.5. Possíveis adequações conforme as diretrizes municipais. 

 
13.4.1.8. Início da Elaboração: nesta etapa, a empresa inicia formalmente a elaboração do projeto, utilizando 

todas as informações coletadas nas fases anteriores. A concepção do projeto deverá seguir as normas técnicas 

vigentes. 

 
13.4.1.9. Acompanhamento e Revisões: durante a fase de elaboração, a administração municipal realizará o 

acompanhamento contínuo do processo. Poderão ser solicitados esclarecimentos, ajustes ou modificações conforme 

necessidade, garantindo que o projeto atenda integralmente às exigências técnicas e operacionais. 

 
13.4.1.10. Entrega do Projeto: a entrega do projeto deverá seguir o seguinte rito: 

 
13.4.1.10.1. Projeto preliminar: depois de concluído o projeto solicitado, o mesmo deverá ser levado para 

aprovação do setor de engenharia do município de Morro Grande. 

 
13.4.1.10.2. Análise: após a entrega do projeto ao setor de engenharia, será realizada uma análise para 

verificar o cumprimento das determinações estabelecidas neste termo. Nessa etapa, o 

responsável poderá solicitar esclarecimentos, fazer questionamentos e requisitar alterações, 

se necessário. 

 
13.4.1.10.3. Alterações: após devolução do projeto ao responsável pela elaboração, caso seja necessário, 

o mesmo deverá providenciar as alterações necessárias. Se não houver ajustes a serem feitos, 

o projeto seguirá para a etapa de entrega definitiva. 

 
13.4.1.10.4. Entrega definitiva: a entrega definitiva do projeto será realizada mediante o envio da 

documentação completa em formato digital, devidamente assinada eletronicamente pelos 

responsáveis técnicos, acompanhada de uma cópia física. Além disso, deverá ser emitido o 
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respectivo Documento de Responsabilidade Técnica (ART/RRT), também com assinatura 

eletrônica, assegurando a conformidade com as normas e requisitos legais aplicáveis. 

 
13.4.1.10.5. Aprovação final: Após a entrega definitiva do projeto, a autoridade competente realizará uma 

análise final para verificar se todas as exigências técnicas, normativas e operacionais foram 

atendidas. Caso o projeto esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos e atenda 

plenamente às necessidades do município, será formalmente aprovado. A partir dessa 

aprovação, os serviços executados estarão autorizados para pagamento. 

 
13.4.1.10.6. A contratada será responsável pelos projetos solicitados, devendo continuar respondendo por 

eles, durante as execuções de obras, caso haja necessidade de adequações. 

  

13.5. DOS PRAZOS DE ENTREGA DOS PROJETOS 
 

13.5.1. O prazo de entrega dos projetos preliminares deverá obedecer ao seguinte cronograma: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM PRAZO DE ENTREGA A CONTAR 

1.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA 
RUA VITÓRIO CREPALDI, BAIRRO NOVA ROMA. 

Em até 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

2.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO BIZUNGO, LOCALIZADO 
NA ESTRADA MUNICIPAL MG 26, LOCALIDADE DE TRÊS BARRAS. 

Em até 30 (trinta) dias 
consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

3.  

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O AFLUENTE DO RIO DO MEIO, 
LOCALIZADO NA ESTRADA MUNICIPAL MG 11, LOCALIDADE DE LINHA DE 
FAVERI. 

Em até 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

4.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BIZUNGO, LOCALIZADO NA 
ESTRADA MUNICIPAL MG 25, LOCALIDADE DE TRÊS BARRAS. 

Em até 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

5.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PILÃO, LOCALIZADO NA 
RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA. 

Em até 45 (quarenta e 
cinco) dias consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

6.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO DO MEIO, LOCALIZADO NA 
RUA IRMÃOS SOUZA, BAIRRO NOVA ROMA. 

Em até 30 (trinta) dias 
consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

7.  
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 
UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO PINGADOR, LOCALIZADO 
NA ESTRADA MUNICIPAL MG29, BAIRRO TRÊS BARRAS. 

Em até 30 (trinta) dias 
consecutivos 

Da formalização da 
solicitação de serviço 

 
13.5.2. Caso haja a necessidade de alteração do projeto, a Contratada deverá realizar o serviço em até 10 (dez) dias consecutivos 

a contar da formalização do pedido de alteração.  

 
13.5.3. Após aprovação do projeto, a Contratada deverá providenciar a emissão do Documento de Responsabilidade Técnica 

(ART/RRT ou similar), no prazo de 10 (dez) dias consecutivos. A entrega do documento será condição indispensável para 

o efetivo pagamento dos serviços executados. 

 
13.6. DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA 
 
13.6.1. A equipe técnica responsável pela elaboração do projeto deverá ser composta, no mínimo, pelos seguintes profissionais: 
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13.6.1.5. Engenheiro Civil: o engenheiro civil será responsável por garantir que a futura construção seja segura, durável e 

eficiente, atendendo às normas técnicas e ambientais vigentes. Suas atribuições abrangem todas as etapas do processo, 

desde os estudos preliminares até a entrega do projeto finalizado, assegurando a qualidade e a viabilidade da obra. 

 
13.6.1.6. Topógrafo: o topógrafo será responsável por fornecer dados precisos sobre a geometria do terreno (relevo, cotas 

altimétricas, distâncias, inclinações, limites, curvas de nível, corpos d’água, vegetação, rochas, etc) garantindo que o 

projeto seja elaborado com exatidão e alinhado às condições reais do local. Além disso, deverá acompanhar a execução 

da obra, assegurando a correta aplicação dos alinhamentos, nivelamentos e dimensionamentos. 

 
13.7. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
13.7.1. A empresa contratada deverá garantir a plena execução dos serviços, conforme as especificações definidas neste termo, 

assegurando o cumprimento rigoroso dos cronogramas e objetivos estabelecidos. 

 

14. ESCOLHA DA SOLUÇÃO MAIS ADEQUADA 

 

14.2. Solução presente no ETP: Sim 

14.3. Observações:  

 

15. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 
13.1. A responsável pela elaboração deve ser estar legalmente habilitado e ter comprovada capacidade técnica para 

desenvolver os estudos e projetos. 

 
13.2. A prestadora dos serviços deverá estar devidamente inscrita junto ao conselho profissional competente. 
 
13.3. Os serviços descritos no objeto deste estudo deve ser prestada por profissionais devidamente registrados nos seus 

respectivos conselhos profissionais competentes, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e o Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou por outro conselho competente. 

 
13.4. Os projetos de engenharia deverão ser elaborados observando os padrões e normas existentes, tais como da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a legislação municipal, estadual e federal e os atos normativos da Secretaria de Estado da 

Infraestrutura e Mobilidade – SIE/SC e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT. 

 
13.5. A elaboração dos orçamentos  ou das planilhas orçamentárias deverão estar em conformidade com as exigências do §º 

2 do Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 
13.6. A prestadora dos serviços deverá obter informações suficientes junto ao município de Morro Grande acerca dos projetos 

a serem elaborados. 

 
13.7. Adotar todas as práticas necessárias objetivando a perfeita elaboração do projeto, incluindo estar em dia com todas as 

obrigações de ordem fiscal, financeira, logística ou sustentável, ou outra que por ventura necessitar de acordo com as leis que 

regem este tipo de objeto. 

 
13.8. É obrigatório para execução dos serviços, que a prestadora dos serviços emitida o Documento de Responsabilidade 

Técnica (ART/RRT). 

 
13.9. Ao município caberá repassar com clareza e objetividade todas as informações pertinentes para elaboração dos projetos. 

 

mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
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13.10. Para a elaboração dos projetos, deverão ser observados atentamente os Termos de Referência Básicos de Obra (TRBO). 

 

16. RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

16.2. Resultados pretendidos presente no ETP: Sim 

 

17. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

17.2. Normal Regulamentadora: Art. 42 ao 45 do Decreto Municipal nº 30/2023 

17.3. Gestão do contrato ou ata de registro de preços será efetuada por: Por servidor da própria administração 

17.4. Fiscalização e recebimento do objeto será efetuado por: Por servidor da própria administração 

17.5. Haverá recebimento provisório: Sim 

17.5.1. Caso a opção seja sim, qual o prazo? 02 dias 

17.5.2. Prazo em dias: Consecutivos 

17.6. Haverá recebimento definitivo: Sim 

17.6.1. Caso a opção seja sim, qual o prazo? 05 dias 

17.6.2. Prazo em dias: Consecutivos 

 

18. DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

 

18.2. Critérios de medição Recebimento do produto/serviço 

18.3. Outros critérios de medição Não aplicável 

 

19. DA CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

19.2. Prazo de pagamento: Em até 30 dias  

19.3. Em dias: Úteis 

19.4. A contar: Do recebimento do material/serviço 

19.5. Outras condições:  

 

20. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

 

20.2. Origem dos recursos financeiros: Municipal 

20.3. Indicação da Dotações orçamentarias: No momento da realização do empenho 

20.4. Exercício Financeiro: 2025 

20.5. Observações:  

20.6. Dotações: 

mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/m/morro-grande/decreto/2023/3/30/decreto-n-30-2023-regulamenta-a-lei-federal-n-14133-de-1-de-abril-de-2021-no-ambito-municipal?q=30%2F2023
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Cód. Máscara Fonte de Recurso Descrição Valor (R$ 

79 30.002.26.782.0009.2018.4.4.90.00.00 2.500.0000.0500 Manutenção Departamento de Viação, Obras e Urbanismo 79.770,07 

 

21. DO PRAZO DO CONTRATO OU DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.2. O Contrato/Ata de Registro de Preços terá vigência de: Outros: 

21.2.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:  31/12/2025. 

21.2.2. Admite-se prorrogação: Sim Fundamento Legal:  Art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

 

22. FORMA E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR  

 

22.2. Fornecedor selecionado através de: Processo Licitatório 

22.3. Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico 

22.3.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:   

22.4. Processo por registro de preços: Sim 

22.5. Tipo de Julgamento: Menor preço 

22.6. Tabela/catálogo caso de maior desconto Não se aplica. 

22.6.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:  

22.7. Forma de Julgamento: Por Lote 

22.7.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:   

22.7.2. Observações  

 

23. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

23.2. RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (Art. 66 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

23.2.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede. 

23.2.2. Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja 

aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

23.2.3. Sociedade empresária/comercial ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, 

estatuto ou Contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores. 

23.2.4. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 

acompanhada de prova da indicação dos seus administradores. 

mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art66
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23.2.5. Microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

segundo determinado pelo Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 

23.2.6. Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização. 

23.2.7. Participante sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz. 

Nota: Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

23.3. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL E TÉCNICO-OPERACIONAL (Art. 67 da Lei Federal nº 

14.133/2021). 

23.3.1. Comprovação técnico-profissional, mediante a apresentação de documento(s) de possuir, na data de abertura das 

propostas, profissionais de nível superior legalmente habilitado - ENGENHEIRO CIVIL e TOPÓGRAFO, devidamente 

reconhecido pela entidade competente, que responderão pelas atribuições de responsáveis técnicos dos serviços, com 

vinculo profissional formal, detentor de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho 

profissional competente, que comprove(m) a sua responsabilidade técnica por execução de serviços compatível em 

características semelhantes ao objeto deste termo. (Inciso I) 

23.3.1.5. A comprovação do vínculo do profissional com a licitante poderá ser da seguinte forma: 

23.3.1.5.1. sócio: contrato social e sua última alteração; 

23.3.1.5.2. diretor: estatuto social e ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando 

de sociedade anônima; 

23.3.1.5.3. empregado permanente da empresa: contrato de trabalho por tempo indeterminado ou 

qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação de 

regência da matéria; 

23.3.1.5.4. responsável técnico: certidão de registro de pessoa jurídica no conselho de classe 

profissional correspondente; 

outra forma de comprovação, desde que devidamente prevista pela legislação vigente. 

23.3.2. Comprovação técnico-operacional, perante apresentação de Atestado(s) ou Certidões de Capacidade Técnica, 

emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no conselho profissional 

competente, que comprove(m) a aptidão da licitante em já ter executado a qualquer tempo e de modo satisfatório, 

que atestem a execução de serviços com características semelhantes ao objeto deste termo. (Inciso II) 

Nota: O Agente de Contratação poderá realizar diligência para comprovar a origem e o conteúdo do(s) 

atestado(s)/certidões/cat(s) apresentado(s) pelas licitantes. 

23.3.3. Certidão de Registro de Pessoa Jurídica expedida pelo conselho de classe profissional competente, da jurisdição 

da sede da licitante. (Inciso V) 

23.4. RELATIVOS À HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (Art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

23.4.1. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Cartão CNPJ), emitido pela Receita Federal do Brasil nos últimos 

90 (noventa) dias, contados da data limite da entrega da proposta. (Inciso I) 

23.4.2. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto desta Licitação. (Inciso II). 

mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67ii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art67v
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68i
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68ii
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23.4.2.5. Para as empresas com sede em no estado de Santa Catarina, o link para emissão do documento é 

https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Cadastro.Web/ComprovanteIE/Consulta.aspx. Os demais estados 

deverão verificar o endereço correto para emissão do documento. 

23.4.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, em conformidade com a 

Portaria MF nº 358, de 05 de setembro de 2014. (Inciso III) 

23.4.4. Comprovante de Regularidade com a Fazenda Estadual mediante Certidão Emitida pela Fazenda do Estado onde 

está sediada a empresa. (Inciso III) 

23.4.5. Comprovante de regularidade com a Fazenda Municipal mediante certidão emitida pela Fazenda do Município onde 

está sediada a empresa; (Inciso III) 

23.4.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF. (Inciso IV) 

23.4.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho. (Inciso V) 

23.4.8. Declaração de atendimento as exigências do inciso XXXIII, Art. 7º da Constituição Federal (Declaração Unificada). 

(Inciso VI) 

21.2.2. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (Inciso II, Art. 69 da Lei Federal nº 14.133/2021): 

23.4.9. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante. 
 

23.4.9.5. Caso a licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento 

do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o 

caso, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, 

devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação. 

23.5. RELATIVO AS DEMAIS DECLARAÇÕES: 

23.5.1. Declaração de cumprimento às exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência (Declaração Unificada). 

23.5.2. Declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas (Declaração Unificada). 

Nota: A Declaração Unificada, deverá ser assinada de forma eletrônica pelo representante legal da licitante ou através de seu 

procurador. 

 

24. DA GARANTIA 

 

24.2. Exigência de Garantia: Não 

24.3. Prazo de garantia: Não Aplicável 

24.3.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:  

24.4. Condições: Não Aplicável 

24.4.1. Descrever caso a opção seja ‘outros’:  

24.4.2. Observações:  

 

 

 

 

 

mailto:adm@morrogrande.sc.gov.br
https://sat.sef.sc.gov.br/tax.NET/Sat.Cadastro.Web/ComprovanteIE/Consulta.aspx
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art68vi
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm#art58
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25. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PROPOSTA 

 

25.2. A proposta de preços será aceita por: Não aplicável 

25.3. Descrever caso a opção seja ‘outros’  

 

26. DOS ANEXOS E ARTEFATOS INTEGRANTES 

 

26.2. Há anexos no presente Termo: Não 

26.3. Caso a opção seja ‘sim’, quais são: Não aplicável 

26.4. Há artefatos/elementos integrantes: Sim 

26.5. Caso a opção seja ‘sim’, quais são: 

I - Termos de Referência Básicos de Obras (TRBO). 

II - Processo de Pesquisa de Preços nº 18/2025. 

III - Documento de Formalização de Demanda nº 6/2025/SVOU. 

IV - Estudo Técnico Preliminar. 

 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
27.2. Demais elementos poderão ser incrementados no futuro edital de licitação, desde que se mantenha a essência e as 

características do presente termo. 

 

28. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
28.2. Sendo o que tínhamos a informar, ficamos à disposição para dirimir qualquer dúvida sobre o presente termo de referência. 

 
28.3. Morro Grande/SC, 10 de junho de 2025. 

 
 

Nome do Responsável: Michel Crepaldi 

Cargo/Função: Diretor de Administração e Planejamento 
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