ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE
RUA IRMÃOS BIFF, 50 - Centro - Morro Grande
CEP: 88925-000 CNPJ: 95.782.785/0001-08 Telefone: (48) 3544-0016
E-mail: adm@morrogrande.sc.gov.br Site: http://www.morrogrande.sc.gov.br

CONCORRÊNCIA
Nr.: 1/2026

Processo Adm.: **1/2026**
Data do Processo: **09/01/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 1/2026
b) Nr. Licitação: 1/2026 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 06/03/2026
e) Objeto da Licitação: *EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL VILA PASINI (MG 03), SITUADA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.028,32 METROS LINEARES*

Participante: FORMULA PAVIMENTACAO URBANA LTDA (23.155.389/0001-40)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL VILA PASINI (MG 03), SITUADA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.028,32 METROS LINEARES. - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA MUNICIPAL VILA PASINI (MG 03), SITUADA NA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA, MUNICÍPIO DE MORRO GRANDE/SC, COM EXTENSÃO TOTAL DE 2.028,32 METROS LINEARES.	1,000	OBRA	1.766.322,24	1.766.322,24

Total do Participante: **1.766.322,24**

Total Geral: 1.766.322,24

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	10.002.26.782.0008.2014.4.4.90.00.00	R$ 1.000.000,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	10.002.26.782.0008.2014.4.4.90.00.00	R$ 930.000,00
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO	10.002.26.782.0008.2014.4.4.90.00.00	R$ 461.122,59

Morro Grande, 06/03/2026

.....

CLELIO DANIEL OLIVO
PREFEITO MUNICIPAL

.....

Assinatura do Responsável

Assinado digitalmente por Clelio Daniel Olivo. Verifique a autenticidade em verificador.betha.cloud e insira o código L3W-5JJ-NE4-RW2.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 06/03/2026 às 10:19:32

Assinantes

✓ Clelio Daniel Olivo

Assinou em 06/03/2026 às 11:16:00 com Certificado Digital Qualificado, emitido em nome de CLELIO DANIEL OLIVO com o CPF ***.065.109-**, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Eu, Clelio Daniel Olivo, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

L3W **5JJ** **NE4** **RW2**